

CONTRACT
de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie
a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire
nr. 01-05/07

23 septembrie 2021

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Compania Națională de Asigurări în Medicină (în continuare – Companie), reprezentată de către **dl Adrian Jucican**, director general adjunct, care exercită atribuțiile de director general în temeiul Dispoziției Guvernului RM nr.127-d din 16.08.2021 și acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Finanțator” și **Asociația Obștească „Centrul Internațional de Prevenire și Informare în Domeniul Adicțiilor”**, reprezentată de către **dl Grecu Mircea**, președinte, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Beneficiar” au încheiat Contractul de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire (în continuare - Contract), convenind asupra următoarelor:

2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului Contract reprezintă realizarea de către Beneficiar a activităților în cadrul Proiectului intitulat: **„Proiect de prevenire a consumului de droguri la copii și adolescenți „Educația Contra Drog”**”, (în continuare Proiect), în baza finanțării acordate de Finanțator.

2.2. Beneficiarului i se va acorda finanțarea în termenii și condițiile stabilite în prezentul Contract și anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

2.3. Beneficiarul își asumă obligația de a implementa activitățile incluse în Proiect, iar Finanțatorul de a le achita conform prevederilor anexei nr.2 „Bugetul de cheltuieli aprobat” și anexa nr.3 „Graficul tranșelor și prezentării rapoartelor”.

2.4. Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract și cu legislația națională, inclusiv Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.286/154-A din 11.04.2017 *„Cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pentru activități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanțate în bază de proiecte și aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanțare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire”*.

3. Durata și condițiile de implementare a Proiectului

3.1. Contractul se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării de către părți.

3.2. Data începerii implementării Proiectului este **01 octombrie 2021**.

3.3. Realizarea activităților se efectuează potrivit Proiectului, Bugetului de cheltuieli aprobat, Graficului tranșelor și prezentării rapoartelor (Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3 și Anexa nr.4a)-4d) la Contract).

3.4. Proiectul va fi implementat până la data de **24 decembrie 2021**.

3.5. Beneficiarul înțelege că eliberarea resurselor financiare în cadrul acestui Contract, poate să nu fie realizată, în întregime sau parțial, de către Finanțator, în cazul nerespectării de către Beneficiar a termenilor și condițiilor acestui Contract și atingerea rezultatelor scontate.

3.6. Sumele neutilizate după finalizarea proiectului se returnează Finanțatorului, în termen de 3 zile de la data expirării Contractului.

4. Valoarea contractului și condițiile de plată

4.1. Valoarea totală a Contractului constituie **1 532 345,0 lei**.

4.2. Valoarea totală a Contractului nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia.

4.3. Beneficiarul va utiliza mijloacele financiare contractate în strictă conformitate cu prevederile Proiectului și ale Bugetului. Variațiile la oricare din liniile de buget, cu anexarea explicațiilor și argumentelor, fără modificarea sumei contractuale care ar putea fi necesară pentru implementarea eficientă și cu succes a Proiectului vor fi operate doar cu acordul în scris al Finanțatorului, expediat în termen de până la 5 zile lucrătoare, în baza cererii scrise a Beneficiarului.

4.4. Finanțatorul va efectua finanțarea proiectului, în baza cererii argumentate a Beneficiarului, însoțită de documente justificative și descrierea activităților planificate, în mărime de până la 80% din tranșă în baza cererii. Cererea argumentată va fi depusă în scris, în conformitate cu graficul tranșelor, specificat în anexa nr.3. Restul mijloacelor financiare vor fi achitate de către Finanțator după prezentarea documentelor confirmative privind activitățile realizate (modelele rapoartelor sunt stabilite în anexele nr.4a)-4d). La cererea în scris a Beneficiarului, Finanțatorul poate diviza tranșa, efectuând plățile în mai multe subtranșe.

4.5. Achitarea plăților Beneficiarului pentru serviciile prestate se va efectua de către Finanțator în lei moldovenești, în termen de 14 zile calendaristice de la data prezentării tuturor documentelor justificative. În cazul neprezentării tuturor documentelor confirmative sau raportării eronate de către Beneficiar acest termen poate fi prelungit.

Documentele justificative vor fi prezentate în copie autenticată de Beneficiarul de finanțare prin semnătură, cu mențiunea „conform originalului”.

4.6. Finanțatorul poate suspenda finanțarea proiectului, în cazul în care Beneficiarul nu va prezenta raportul financiar și raportul despre realizarea proiectului în termenii stabiliți. Când partea cu privire la cheltuieli din raportul financiar indică existența unui sold pe contul Beneficiarului, Finanțatorul poate amâna efectuarea plăților planificate.

4.7. Nu se acceptă folosirea resurselor financiare neutilizate pentru activități care nu corespund scopului, obiectivelor și liniilor bugetare ale proiectului. În cazul oricărei finanțări în cadrul Contractului, care nu este utilizată conform prevederilor Contractului, sau care finanțează bunuri și/sau servicii care nu sunt prevăzute în Contract, Finanțatorul, este în drept să aplice una din forme de penalizare după cum urmează:

- a) să scadă aceste sume din următoarea finanțare în cadrul Contractului, sau
- b) să solicite Beneficiarului să returneze în contul Finanțatorului suma acestei finanțări în decurs de 10 zile după ce Beneficiarul primește cererea Finanțatorului de returnare a sumelor date.

4.8. Sunt eligibile pentru a fi acoperite doar cheltuielile prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul Contract.

4.9. Sumele pe care Beneficiarul s-a angajat să le depună din mijloacele proprii, sumele care s-au angajat să le depună alți cofinanțatori, precum și penalitățile, amenzile etc., nu sunt eligibile pentru plată de către Finanțator.

4.10. Asigurarea sumelor necesare plății cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea Beneficiarului.

4.11. Dacă Beneficiarul nu respectă obligațiile prevăzute în prezentul Contract, demonstrând o utilizare necorespunzătoare a resurselor sau bunurilor și serviciilor finanțate din mijloacele CNAM, Finanțatorul poate solicita Beneficiarului să ramburseze (integral sau parțial) valoarea fondurilor debursate, utilizate pentru achiziționarea acestor bunuri sau servicii în decurs de 30 de zile de la data primirii cererii de rambursare.

4.12. În cazul rezoluțiunii Contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, Beneficiarul este obligat să returneze Finanțatorului, în termen de maximum 10 zile, sumele cheltuielilor care nu sânt justificate.

5. Evidența și controlul utilizării mijloacelor financiare

5.1. Pe parcursul executării contractului de finanțare, Beneficiarul are obligația să prezinte, conform termenului stabilit în anexa nr.3, Finanțatorului următoarele rapoarte:

- 1) raportări pe tranșe – vor fi depuse înainte de solicitarea finanțării pentru tranșa următoare;

2) raportare finală – va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atât finanțarea, cât și contribuția proprie, după caz. Aceasta trebuie alcătuită din compilarea rapoartelor intermediare prezentând o analiză a rezultatelor proiectului, indicatorilor atinși/neatinși, conform Formularului din Anexa 4d.

5.2 Rapoartele vor fi prezentate, respectând formele standard anexate la prezentul Contract și vor include următoarele secțiuni:

a) Raport financiar - activitatea financiară în decursul tranșei anterioare și cumulativ de la începutul implementării proiectului până la finisarea perioadei raportate, bugetul executat față de aprobat și motivele pentru devieri (dacă există). Raportul financiar se va face în baza Formularului din Anexa 4a și 4b și va include copiile documentelor primare (factură, ordin de plată, foi de parcurs, etc.) pentru verificare.

Raportul va fi semnat de președinte și contabil. Numerele, datele, cifrele documentelor contabile vor fi indicate pe deplin.

b) Raportul narativ prezintă sumarul activităților implementate pe parcursul tranșei (inclusiv date calitative și cantitative privind beneficiarii acoperiți cu servicii). Raportarea activităților se va face în baza formularului tip al Finanțatorului din Anexa 4c și va include devierile de la activitățile proiectului (dacă există), realizările, provocările și acțiunile întreprinse pentru a le soluționa.

5.3. Pe parcursul implementării proiectului Beneficiarul urmează să informeze Finanțatorul despre toate evenimentele importante, care pot influența pozitiv sau negativ realizarea proiectului.

În cazul în care ar putea exista devieri în implementarea proiectului în raport cu planul de activități, acestea trebuie explicate și argumentate prin intermediul unei scrisori adresate Finanțatorului prin care se solicită aprobarea modificărilor propuse.

5.4. Rapoartele cu privire la realizarea proiectului vor fi depuse atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, fiind însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate pe fiecare linie de buget.

5.5. Rapoartele narative și financiare pe tranșe urmează a fi prezentate conform graficului tranșelor.

5.6. Finanțatorul are dreptul de a efectua verificări, atât în perioada derulării Contractului, cât și ulterior validării raportului final.

5.7. În cazul realizării verificării la fața locului, Beneficiarul are obligația de a prezenta Finanțatorului toate informațiile și actele necesare desfășurării eficiente a verificării. În cazul în care Beneficiarul refuză prezentarea informației solicitate de către Finanțator, pentru stabilirea veridicității datelor expuse în informație, Finanțatorul are dreptul să refuze achitația.

5.8. Curtea de Conturi este abilitată cu dreptul de a exercita controlul financiar asupra derulării Proiectului și executării Contractului.

6. Obligațiile și responsabilitățile părților

6.1. Obligațiile Finanțatorului:

a) să asigure plata pentru implementarea Proiectului, respectând condițiile, modalitățile și termenii indicate în prezentul Contract.

6.2. Obligațiile Beneficiarului:

a) să asigure implementarea Proiectului în conformitate cu prezentul Contract. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Finanțatorului pentru implementarea Proiectului;

b) să prezinte toate documentele justificative privind utilizarea mijloacelor pe acest proiect (facturi fiscale, contracte, documente bancare, ordinele de plată, etc.) cu descifrarea pe elementele de cheltuiești; În cazul neprezentării sau prezentării în volum incomplet în termenii stabiliți a documentelor solicitate, Finanțatorul are dreptul să micșoreze bugetul proiectului la volumul respectiv;

c) să gestioneze veniturile și cheltuielile mijloacelor financiare pentru implementarea proiectului prin conturi bancare separate;

d) să utilizeze mijloacele financiare integral și exclusiv în modul și pentru destinațiile care au

fost aprobate și care sunt indicate în Proiect și bugetul aprobat (anexa nr.2 la Contract);

e) se obligă să restituie Finanțatorului mijloacele financiare utilizate în alte scopuri decât realizarea prezentului contract sau cheltuielile raportate, dar neargumentate documentar;

f) se obligă să restituie Beneficiarului bunurile procurate din contul mijloacelor financiare obținute în baza prezentului Contract, care nu sunt folosite în corespundere cu prevederile acestuia;

g) se obligă să asigure utilizarea eficientă a mijloacelor financiare obținute conform prezentului Contract. În cazul procurării din aceste mijloace a mărfurilor și serviciilor, Beneficiarul va prezenta Finanțatorului, cu titlu de informare, până la procurarea de către el a mărfurilor sau plata serviciilor, documentele ce atestă modul de selectare a mărfurilor sau serviciilor agentului economic, și anume:

- ofertele agenților economici (nu mai puțin de trei), care au fost examinate la alegerea mărfurilor sau serviciilor (ofertele trebuie să conțină adresa și telefonul ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei), certificatele de înregistrare a agenților economici, certificatele de proveniență a mărfii, certificatele de calitate și alte documente necesare pentru selectarea agentului economic câștigător;

h) se obligă de a publica articole în presa periodică și a realiza emisiuni radio și TV gratuit, în corespundere cu prevederile proiectului, cu raportarea la Finanțator despre periodicitatea publicării/plasării, duratei de emisie și a sursei de emisie/publicare.

i) să prezinte la cererea Finanțatorului, în caz de necesitate, informația privind datele incluse în rapoartele prezentate altor finanțatori ce țin de implementarea proiectului;

j) este responsabil pentru plata impozitelor aferente prezentului Contract în cazurile prevăzute de legislație;

k) Finanțatorul nu poartă răspundere pentru veridicitatea și autenticitatea materialelor pasibile de citire și audiere produse de către Beneficiar utilizând mijloacele financiare acordate în baza prezentului Contract;

l) este obligat să coordoneze cu Finanțatorul toate materialele informativ-educative, informative, elaborate din mijloacele financiare obținute în temeiul prezentului Contract. Termenul de coordonare pentru Finanțator este stabilit de până la 5 zile lucrătoare.

m) este obligat să expedieze Finanțatorului copiile tuturor publicațiilor efectuate din mijloacele financiare obținute în temeiul prezentului Contract. În toate aceste publicații Beneficiarul va include următoarea declarație: **„Acest material este editat (realizat) cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină”**. Beneficiarul de asemenea trebuie să înștiințeze Finanțatorul despre toate conferințele de presă, seminare, manifestații sau alte evenimente sociale, legate de executarea proiectului finanțat, până la desfășurarea lor;

n) Beneficiarul își va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. Finanțatorul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților din culpa Beneficiarului;

o) Beneficiarul va asigura instruirea personalului în toate ariile de responsabilitate, precum și va garanta că personalul implicat va participa la sesiunile de formare organizate în acest scop;

p) Beneficiarul confirmă faptul, că activitățile sale sînt efectuate în conformitate cu legislația Republicii Moldova;

q) În cazul utilizării mijloacelor FAOAM în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract, beneficiarul poartă răspundere potrivit legii.

7. Forța Majoră

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de Forța Majoră.

7.2. Prin cazuri de Forța Majoră se subînțelege: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

7.3. Survenirea circumstanțelor de Forța Majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificatul cu privire la Forța Majoră, eliberat de organul competent din Republica Moldova.

8. Rezoluțiunea contractului

- 8.1. Rezoluțiunea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți.
- 8.2. Partea inițiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.
- 8.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunț. În caz că chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea inițiatoare are dreptul să declare Contractul rezoluționat, conform situației la data indicată în anunț.
- 8.4. Rezoluțiunea prezentului Contract din inițiativa Finanțatorului, poate avea loc în cazul în care Beneficiarul nu respectă condițiile prezentului Contract sau ale Proiectului.
- 8.5. Obligațiile contractuale existente la momentul rezoluțiunii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.

9. Reclamații și sancțiuni

- 9.1. Pentru implementarea cu întârziere a Proiectului, din vina Beneficiarului, acesta poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din valoarea Proiectului, pentru fiecare zi de întârziere.
- 9.2. Pentru achitarea cu întârziere a plății tranșelor, Finanțatorul poartă răspundere materială în valoare de 0.01% din suma neachitata, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.
- 9.3. Pentru refuzul oricărei dintre părți de a executa acțiunile, serviciile, activitățile prevăzute în prezentul Contract, acesta suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a Contractului.

10. Dispoziții finale

- 10.1. Acțiunea prezentului Contract încetează la finalizarea de către Beneficiar a proiectului și prezentarea raportului financiar final și a raportului cu privire la executarea proiectului. La prezentarea lor, Finanțatorul va efectua, după caz, achitarea plăților restante față de Beneficiar sau va asigura întoarcerea mijloacelor oferite în baza prezentului Contract, rămase neutilizate în procesul realizării proiectului. Raportul cu privire la executarea proiectului va conține toată informația despre rezultatele obținute ca urmare a realizării proiectului.
- 10.2. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă, în caz de divergențe vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.
- 10.3. Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența anterioară referitoare la acesta, își pierd puterea juridică.
- 10.4. Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți.
- 10.5. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul înscris al celeilalte părți.
- 10.6. Prezentul Contract este întocmit în doua exemplare care se remit câte un exemplar:
- 1) Finanțatorului.
 - 2) Beneficiarului.
- 10.7. Întru confirmarea celor expuse mai sus, Părțile au semnat acest Contract la data de ___ septembrie 2021.

Anexe:

Anexa 1: Proiectul;

Anexa 2: Bugetul de cheltuieli aprobat;

Anexa 3: Graficul tranșelor și prezentării rapoartelor;

Formularele de raportare, după cum urmează:

- Anexa 4a: Formularul de raportare a progresului financiar-generalizat;
- Anexa 4b: Formularul de raportare a progresului financiar-detaliat;
- Anexa 4c: Formularul de raportare narativ intermediar;
- Anexa 4d: Formularul de raport narativ final.

Anexele 2 și 3 ale prezentului Contract vor fi semnate și ștampilate de către reprezentanții autorizați în mod corespunzător de către Beneficiar și Finanțator.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

FINANȚATOR	BENEFICIAR
Adresa poștală: mun. Chișinău, bl. Vlaicu Pîrcălab, 46 Telefon/Fax: 022 780 295, 022 222 032 IBAN: Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod bancar: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601007778	Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Columna 99, ap.1 Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 190/1, et.3, bir.38 Telefon/Fax: 022599030, 079425584 IBAN: MD89AG000000022512397046 Banca: BC Moldova - Agroindbank S.A., Sucursala Chișinău-Buiucani Cod bancar: AGRNMD2X832 Cod fiscal: 1014620007599

Semnăturile părților

FINANȚATOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată:  Adrian Jucican	Semnătura autorizată:  Mircea Grecu



Proiectul „Educația Contra Drog”

1. Justificarea proiectului

1.1 Descrierea problemei și a soluțiilor posibile

La ora actuală, problema traficului și a consumului de droguri a ajuns să reprezinte o amenințare la adresa securității și sănătății publice atât la nivel local, cât și la nivel național. Sursele de livrare a drogurilor s-au multiplicat și diversificat, iar acțiunile de stopare din partea statului (prevenirea, combaterea și tratarea) sunt tot mai restrânse și ineficiente. Accesul ușor la droguri a dus la contaminarea tinerei generații și la crearea unei dependențe periculoase, aproape ireversibile. Strategiile și planurile de acțiune de până acum nu au dat roade, iar vârsta consumatorilor a tot scăzut. În 2015, ne-am confruntat cu un caz special: consumator de substanțe psihoactive în vârstă de 9 ani! Scăpate parțial de sub controlul autorităților, drogurile au ajuns în școli și licee. În luna septembrie 2020, Centrul Internațional de Prevenire și Informare în Domeniul Adicțiilor (CIPIDA) a realizat un studiu în douăzeci de licee din or. Chișinău, or. Bălți, or. Comrat, or. Ceadâr-Lunga, or. Orhei, or. Sîngerei, or. Ungheni, or. Soroca, or. Edineț, or. Briceni și or. Hîncești în rândul elevilor din clasa a 11-a (16-17 ani). Studiul a relevat că 22% dintre ei au consumat droguri ilegale cel puțin o dată în viața lor. De asemenea, liceenii au declarat că le este relativ ușor să-și procure produse stupefiante.

În pofida măsurilor întreprinse în ultimii ani de către autoritățile statului în prevenirea și combaterea consumului și traficului ilicit de droguri, inclusiv și după înființarea Comisiei Naționale Antidrog prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.481/07.07.2011 constatăm, că numărul persoanelor consumatoare și dependente de droguri este în continuă creștere. Conform datelor oficiale oferite de Dispensarul Republican de Narcologie în anul 2020 numărul consumatorilor de droguri luați la evidență și aflați sub supraveghere medicală era de 11586, comparativ cu anul 2009 – 8664 de consumatori dependenți înregistrați. Potrivit estimărilor organizațiilor neguvernamentale astăzi în Republica Moldova există peste 120 000 de consumatori de droguri, dintre care cel puțin 30 000 sunt dependenți.

Evaluările statistice privind nivelul consumului și traficului ilicit de droguri, realizate în ultimii ani de către instituții publice, comunități academice, dar și de structuri ale societății civile, scot în evidență mutații semnificative de agravare a situației generale cum sunt:

- a) extinderea consumului și traficului ilicit și în mediul rural, având relevanță pe tot teritoriul țării;
- b) vârsta de debut a consumului a scăzut de la 17-18 ani în anul 2014 la 14-15 ani în 2020, numărul consumatorilor minori fiind în continuă creștere;
- c) s-au diversificat substanțele psihoactive (stupefiante, psihotrope) consumate, făcându-și loc din ce în ce mai mult drogurile sintetice și etnobotanicele;
- d) s-a extins consumul drogurilor, consumul excesiv de alcool și tutun în mediul școlar și universitar, dar și în locurile intens utilizate de minori și tineri pentru recreere, sport și distracție, precum săli de sport, cluburi, parcuri, locuri de joacă etc.;
- e) a crescut semnificativ oferta de droguri într-o gamă diversificată la prețuri promoționale, mulți dintre minori și tineri fiind recrutați ca dealeri (vânzători), plata făcându-se în natură, adică în droguri, ceea ce sporește pericolul pentru sănătatea acestora și crește numărul celor dependenți;
- f) în strategiile naționale antidrog pentru anii 2011-2018 și 2020-2027 lipsesc măsurile și acțiunile de prevenire a consumului de alcool, tutun și droguri, în special pentru preșcolari și școlari mici. Deși anume la vârsta preșcolară și școlară mică este important de a direcționa copilul în formarea unor comportamente corecte. Este inutil de explicat unui adolescent de 12-16 ani despre

consecințele consumului de droguri, dacă acestuia îi lipsesc cu desăvârșire anumite modele comportamentale și valori morale. De altfel, răspândirea cunoștințelor este esențială pentru reducerea numărului cazurilor de noi consumatori. Începând încă de la grădiniță, mai apoi la școală, trebuie de spus copiilor cât de gravă este pășirea pe acest drum fără întoarcere, care te nenorocește pentru toată viața. Copiii claselor primare au nevoie de două-trei ore pe lună de educație în această privință, în termeni relativ simpli. Informația prezentată trebuie să corespundă vârstei și particularităților psihofiziologice ale dezvoltării copilului;

g) autoritățile Republicii Moldova, deși conștientizează într-o anumită măsură amploarea consumului și traficului de droguri, încă nu realizează că doar metodele specifice poliției nu sunt suficiente în combaterea traficului și consumului de droguri. Poliția trebuie să se ocupe de detectarea și anihilarea furnizorilor, a transportului și distribuției drogurilor etc. Următoarea etapă necesită intervenția socio-medicală, adică identificarea, apropierea în mod sincer de consumatori, cunoașterea problemelor, care i-au adus aici și ajutorul, care li se poate acorda. Mai apoi urmează asistența medicală, care constă în tratamentul de substituție (în cazul heroinei – cu metadonă) alături de alte metode semnificative. După aceea putem vorbi despre consiliere psihologică, terapie individuală și de grup, participarea la grupurile de suport etc. A readuce în lumea normalului o persoană, care a căzut în capcana drogurilor, este, în cele mai multe cazuri, o muncă lungă și istovitoare. Dependența fiziologică se rezolvă relativ rapid, însă lucrul cel mai greu este ieșirea din sfera dependenței psihice, pentru că o persoană, care a consumat droguri ani la rând, este vulnerabilă și recidivează extrem de ușor.

Consumul de droguri în Republica Moldova reprezintă una dintre provocările, cu care se confruntă umanitatea, efectele directe sau indirecte ale acestuia relevându-l ca pe un fenomen îngrijorător. Drogul are de multe ori forma unei astfel de experiențe, care reunește curiozitatea, dorința de a încerca ceva nou, de a experimenta totul, dorința de a-și ridica performanțele intelectuale și chiar pur și simplu de a fi „modern”.

În abordarea problemei consumului de droguri, Republica Moldova se bazează pe principiile Obiectivelor de dezvoltare durabilă (obiectivul 3 – cu privire la sănătate) și pe conceptul Organizației Mondiale a Sănătății „Sănătate pentru Toți în secolul al 21-lea”, conform căruia consumul de droguri este o problemă, ce periclitează sănătatea publică și poate împiedica dezvoltarea sănătoasă a cetățenilor și a societății în context mai larg.

Prin consumul de droguri este lezată nu numai comportamentul social al persoanelor în cauză, ci și viața familiilor sau comunităților, din care fac parte.

Persoanele consumatoare, în marea lor parte, au început experimentarea drogurilor la vârsta adolescență. Adolescenții, într-adevăr, rămân a fi cei mai vulnerabili față de consumul de droguri. Motivele sunt diverse: situațiile stresante, dintre care divorțul părinților, pierderea cuiva drag, decepții, insuccese școlare, climatul conflictual în familie și școală, clasă; dorința de a fi acceptat, stima de sine foarte scăzută, curiozitatea – trăsătură specifică vârstei adolescente, care este strâns legată de dorința de a avea propria identitate; nevoia de a-și consuma energia; influența părinților; dorința de a obține atenție din partea celor din jur etc.

Conform Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020-2027 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2020-2021 se impun o diversitate de obiective în vederea diminuării numărului de consumatori dependenți de droguri și reducerii riscurilor asociate consumului de droguri.

Se cere identificarea soluțiilor pe baza unor investigații științifice; dezvoltarea unui sistem eficient de formare inițială și continuă a specialiștilor în domeniul prevenirii consumului de droguri; creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a populației școlare în vederea neînceperii consumului de droguri, asigurarea accesului tinerilor consumatori de droguri la sistemul de asistență integrată de calitate.

Un grup de cercetători, din care fac parte membrii echipei de proiect, au realizat un studiu, prin care au evaluat eficiența campaniilor publicitare, ce utilizează drept principalul motivator al

schimbării comportamentale sentimentul de frică. Rezultatele studiului au demonstrat că pentru copii și adolescenți aceste campanii nu dau rezultate în privința modificării comportamentului. Utilizarea campaniilor axate pe frică implică două aspecte. În primul rând, copiii și adolescenții nu se află într-un moment al vieții, în care ar putea să creadă că mesajul bazat pe frică descrie ceva ce li s-ar putea întâmpla lor, deoarece asemenea mesaj se asociază în general cu moartea, iar copiii și adolescenții, fiind la etapa de dezvoltare la care se află, sunt prea puțin interesați de moarte. În al doilea rând, adolescenții consideră adesea campaniile axate pe teamă vorbesc despre ceva care se poate întâmpla oricui numai nu lor.

Concluziile studiului au arătat că programele de prevenire nu trebuie să utilizeze sentimentul de teamă, ci să ia în considerație faptul că mulți adolescenți vor experimenta consumul de droguri din curiozitate. Unul dintre scopurile acestor programe trebuie să fie dezvoltarea la adolescenți a aptitudinilor, ce le vor permite în caz de utilizare de droguri în mod experimental să-și controleze consumul. Astfel poate fi diminuat pericolul activităților asociate cu drogurile, pentru a reduce gradul de afectare a utilizatorilor tineri și neexperimentați.

Activitățile incluse în proiect presupun o puternică linie de apărare pentru prevenirea apariției problemelor legate de consumul de droguri.

În vederea reducerii numărului consumatorilor de droguri printre copii și adolescenți este necesară atât informarea lor, cât și cultivarea abilităților sociale pentru promovarea fermității, comunicării sociale, asertivității și rezistenței la presiunile sociale negative, dezvoltarea managementului emoțional în situații de stres, a abilităților și competențelor de înfruntare a situațiilor de risc față de consumul de droguri.

Exact obiectivele menționate sunt puse în fața echipei de proiect.

Drogul începe să fie din ce în ce mai prezent în principalele medii, în care se poate afla adolescentul la această vârstă: anturajul și școala. Aname în mediul școlar are loc un fenomen de imitație în grup.

În prezent, în Republica Moldova sunt practic inexistente programele și proiectele de prevenire a consumului de droguri, ce ar oferi intervenții integrate, dezvoltate și validate, plecând de la criteriile științifice. Iar echipa noastră propune ca acest gol să fie completat prin prezentul proiect.

Proiectul științifico-didactic cu caracter informativ-educativ „Educația Contra Drog” are drept scop identificarea și aplicarea soluțiilor moderne de prevenire, depistare și intervenție antidrog pe baza unor investigații științifice; dezvoltarea unui sistem eficient de formare inițială și continuă a specialiștilor (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe) în domeniul prevenirii consumului de droguri; creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a populației școlare în vederea neînceperii consumului de droguri; acordarea ajutorului specializat (consiliere psihologică, asistență socială și juridică) tinerilor consumatori/dependenți de droguri, precum și familiilor acestora, aplicând abordarea de implementare coordonată și integrată.

1.2. Sumarul proiectului

Denumirea proiectului:

„Educația Contra Drog”

Sloganul proiectului:

„Drogurile nu te lasă doar în afară educației, ci și în afară vieții.”

Tipul proiectului:

Științifico-didactic cu caracter informativ-educativ.

Autorul proiectului:

Centrul Internațional de Prevenire și Informare în Domeniul Adicțiilor (CIPIDA).

Surse de finanțare pentru proiect:

Mijloacele fondului măsurilor de profilaxie (FMP).

Partenerii proiectului:

- Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
- Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
- Primăria Municipiului Chișinău
- Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău
- Direcția Generală de Asistență Socială și Sănătate a Consiliului Municipal Chișinău

Durata proiectului:

01 octombrie 2021- 31 decembrie 2021 (3 luni)

Bugetul proiectului:

Valoarea solicitată din mijloacele FMP – **1 532 345,0 lei.**

Resurse umane implicate în implementarea proiectului și responsabilitățile acestora:

În cadrul proiectului va fi implicată o echipă multidisciplinară, formată din 3 persoane de conducere, 9 specialiști angajați de înaltă calificare în diferite domenii și 20 de voluntari.

1. **Manager Proiect – Mircea Grecu**, psiholog, președinte al Centrului Internațional de Prevenire și Informare în Domeniul Adicțiilor.

Responsabilitățile principale:

- Coordonarea activităților pentru implementarea proiectului;
- Selectarea echipei de proiect;
- Planificarea acțiunilor;
- Elaborarea și editarea materialului educativ-informativ pentru copii și adolescenți (ghid);
- Elaborarea și editarea *materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților* pentru medici, asistenți sociali, psihologi și pedagogi (ghid);
- Consilierea psihologică a adolescenților consumatori/dependenți de droguri cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, precum și a familiilor acestora;
- Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice;
- Elaborarea și prezentarea raporturilor lunare;
- Evaluarea generală a proiectului.

2. **Asistent manager – conf. univ. doctor în psihologie, Maria Vîrlan**, decan al Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, experiență didactică de 26 de ani.

Responsabilitățile principale:

- Selectarea și instruirea voluntarilor;
- Elaborarea agendei zilnice de lucru pentru membrii echipei;
- Elaborarea și editarea materialului educativ-informativ pentru copii și adolescenți (ghid);
- Elaborarea și editarea *materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților* pentru medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi (ghid);
- Elaborarea chestionarelor de evaluare;
- Organizarea și realizarea orelor de formare inițială și continuă pentru specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe), care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților;
- Organizarea și realizarea lecțiilor de prevenire a consumului de droguri pentru copii și adolescenți;
- Consilierea psihologică a adolescenților consumatori/dependenți de droguri cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, precum și a familiilor acestora;
- Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și

psihice.

3. **Coordonator științific al proiectului – prof. univ., doctor în drept Pavel Abraham**, președinte al Alianței Internaționale Antidrog, experiență didactică de 36 de ani.

Responsabilitățile principale:

- Organizarea, coordonarea, monitorizarea activității științifice în cadrul proiectului;
- Elaborarea și editarea materialului educativ-informativ pentru copii și adolescenți (ghid);
- Elaborarea și editarea *materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților* pentru medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi (ghid);
- Organizarea și realizarea orelor de formare inițială și continuă pentru specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe), care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților;
- Organizarea și realizarea lecțiilor de prevenire a consumului de droguri pentru copii și adolescenți;
- Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.

4. **Coordonator al activităților de formare inițială și continuă a specialiștilor – conf. univ., doctor în pedagogie Jana Grecu**, cadru didactic titular al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, experiență didactică de 39 de ani.

Responsabilitățile principale:

- Planificarea, organizarea, coordonarea și evaluarea activităților de formare inițială și continuă a specialiștilor în cadrul proiectului;
- Elaborarea și editarea materialului educativ-informativ pentru copii și adolescenți (ghid);
- Elaborarea și editarea *materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților* pentru medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi (ghid);
- Organizarea și realizarea orelor de formare inițială și continuă pentru specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe), care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților;
- Organizarea și realizarea lecțiilor de prevenire a consumului de droguri pentru copii și adolescenți;
- Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.

5. **Coordonator al activităților educativ-informative a copiilor și adolescenților – Maria Diță**, prodecan al Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, experiență didactică de 10 ani.

Responsabilitățile principale:

- Planificarea, organizarea, coordonarea și evaluarea activităților educativ-informative a copiilor și adolescenților în cadrul proiectului;
- Elaborarea și editarea materialului educativ-informativ pentru copii și adolescenți (ghid);
- Elaborarea și editarea *materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților* pentru medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi (ghid);
- Organizarea și realizarea orelor de formare inițială și continuă pentru specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe), care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților;

- Organizarea și realizarea lecțiilor de prevenire a consumului de droguri pentru copii și adolescenți;

- Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.

6. **Psihiatru-narcolog, psihoterapeut – Mihai Oprea**, șef secție monitorizare, evaluare și integrare a serviciilor de asistență medicală în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice *Dispensarul Republican de Narcologie*, experiență profesională de 44 ani.

Responsabilitățile principale:

- Organizarea, coordonarea, monitorizarea activității de instruire a cadrelor medicale în cadrul proiectului;

- Elaborarea și editarea materialului educativ-informativ pentru copii și adolescenți (ghid);

- Elaborarea și editarea *materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților* pentru medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi (ghid);

- Organizarea și realizarea orelor de formare inițială și continuă pentru specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe), care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților;

- Organizarea și realizarea lecțiilor de prevenire a consumului de droguri pentru copii și adolescenți;

- Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.

7. **Asistent social – Olesea Frunze**, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, șefa catedrei Asistență Socială în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, experiență profesională de 17 ani.

Responsabilitățile principale:

- Acordarea de asistență socială copiilor și adolescenților consumatori/dependenți de droguri cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, precum și familiilor acestora;

- Elaborarea și editarea materialului educativ-informativ pentru copii și adolescenți (ghid);

- Elaborarea și editarea *materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților* pentru medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi (ghid);

- Organizarea și realizarea orelor de formare inițială și continuă pentru specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe), care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților;

- Organizarea și realizarea lecțiilor de prevenire a consumului de droguri pentru copii și adolescenți;

- Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.

8. **Jurist – Veronica Solomițchi**, jurist, experiență profesională de 10 ani.

Responsabilitățile principale:

- Acordarea de asistență juridică adolescenților consumatori/dependenți de droguri cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, precum și familiilor acestora;

- Elaborarea și editarea materialului educativ-informativ pentru copii și adolescenți (ghid);

- Elaborarea și editarea *materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților* pentru medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi (ghid);

- Organizarea și realizarea orelor de formare inițială și continuă pentru specialiști (medici

școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe), care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților;

- Organizarea și realizarea lecțiilor de prevenire a consumului de droguri pentru copii și adolescenți;

- Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.

9. **Office manager – Galina Turcan**, specialist cu peste 25 de ani de experiență editorială (culegerea manuscriselor, traducere, corectură, obținere cod ISBN și descriere CIP etc.)

Responsabilitățile principale:

- Asigurarea suportului administrativ pentru toate activitățile în cadrul proiectului;

- Elaborarea, traducerea și redactarea de documente;

- Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor;

- Participarea activă la orice situație de natură organizatorică în cadrul proiectului.

10. **IT Manager (Designer) – Stefan Popa**, specialist cu peste 20 de ani de experiență în proiectarea, dezvoltarea și implementarea sistemelor IT.

Responsabilitățile principale:

- Planificarea și organizarea operațiilor zilnice pe parte de sisteme IT;

- Administrarea rețelei informatice (servere, calculatoare, imprimante, alte echipamente IT, e-mail, Internet). Administrarea conturilor de utilizator și web site-uri;

- Realizarea de machete grafice pentru materialele tipărite/web;

- Creație și design pentru manuale, broșuri, flyere, bannere, roll-up-uri și orice alte materiale în cadrul proiectului.

11. **Contabil – Inna Gladis**, specialist cu peste 20 de ani de experiență în Finanțe și Contabilitate.

Responsabilitățile principale

- Administrarea veniturilor și cheltuielilor necesare proiectului;

- Reprezentarea organizației în fața instituțiilor fiscale de stat;

- Ducerea evidenței bugetului, întocmirea rapoartelor lunare privind cheltuielile emise;

- Realizarea lunară a bilanțurilor economice și prezentarea lor managerului de proiect.

12. **Sofer – Sergiu Moroz**, conducător auto cu peste 20 de ani de experiență.

Responsabilitățile principale:

- Desfășurarea activităților de transport personal, cărți, broșuri, flyere sau alte valori, în condiții de securitate.

13. **20 de voluntari** – studenți ai Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.

Responsabilitățile principale:

- Acordarea de ajutor specialiștilor CIPIDA în organizarea și desfășurarea lecțiilor tematice și orelor de formare inițială și continuă (inclusiv în distribuirea materialelor didactice) în 150 de instituții de învățământ participante la proiect.

Importanța proiectului:

Răspândirea fenomenului drogurilor la nivel național, diversificarea locurilor de consum, creșterea numărului de consumatori de stupefiante, dar și al consumatorilor de alcool și tutun în rândul copiilor și adolescenților constituie probleme grave ale societății moldovenești.

Populația vulnerabilă la consumul de droguri, alcool și tutun este cea formată din copii și adolescenți, care sunt mai deschiși la nou, mai predispuși la experiențe noi, mai permeabili în adoptarea anumitor comportamente de risc.

Absența unei abordări complexe de prevenire a consumului de droguri la copii și adolescenți, care ar identifica și ar propune soluții pe baza unor investigații științifice, promovează arbitrariul și

improvizația, cheltuirea inefficientă a resurselor și așa insuficiente, adoptarea unor măsuri de conjunctură pentru situații, ce solicită timp și viziune de perspectivă.

Importanța proiectului „Educația Contra Drog” constă în identificarea și aplicarea unor metode moderne de prevenire, depistare și intervenție antidrog pe baza unor investigații științifice; dezvoltarea unui sistem eficient de formare inițială și continuă a specialiștilor (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe) în domeniul prevenirii consumului de droguri; creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a populației școlare în vederea neînceperii consumului de droguri; acordarea ajutorului specializat (consiliere psihologică, asistență socială și juridică) adolescenților consumatori/dependenți de droguri, precum și familiilor acestora.

Putem realiza multe în viața noastră din punct de vedere economic și politic, dar dacă copiii și adolescenții, pentru care investim, vor deveni o generație de consumatori de droguri, atunci nu vom avea un viitor ca națiune.

Scopul proiectului:

Prevenirea consumului de droguri, inclusiv substanțelor noi cu proprietăți psihoactive și reducerea riscurilor asociate consumului de droguri la copii și adolescenți, aplicând abordarea de implementare coordonată și integrată.

Obiectivul principal al proiectului:

Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a riscurilor consumului de droguri la copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.

Obiectivele generale ale proiectului:

- Identificarea soluțiilor moderne de prevenire, depistare și intervenție antidrog pe baza unor investigații științifice;

- Dezvoltarea unui sistem eficient de formare inițială și continuă a specialiștilor (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe) în domeniul prevenirii consumului de droguri;

- Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a populației școlare în vederea neînceperii consumului de droguri;

- Acordarea ajutorului specializat (consiliere psihologică, asistență socială și juridică) adolescenților consumatori/dependenți de droguri, precum și familiilor acestora;

- Folosirea parteneriatului cu mass-media și cu alte organe și organisme interesate, inclusiv folosirea de mijloace electronice, în difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice;

- Dezvoltarea unei colaborări permanente între membrii CIPIDA și alți specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe) în vederea asigurării continuității activităților de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. A elabora, a edita și a distribui 15000 de exemplare de materiale informativ-educative antidrog pentru 15000 de copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.

2. A elabora, a edita și a distribui 1500 de exemplare de *materiale de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani* pentru 1500 de medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi.

3. A organiza și a realiza 450 de ore de formare inițială și continuă pentru 1500 de specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe), care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.

4. A organiza și a realiza 600 de lecții de prevenire a consumului de droguri pentru 15000 de copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.

5. A acorda ajutor specializat (consiliere psihologică, asistență socială și juridică) adolescenților cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, care sunt consumatori/dependenți de droguri, precum și familiilor acestora.

6. A folosi parteneriatul cu mass-media și cu alte organe și organisme interesate, inclusiv folosirea de mijloace electronice, în difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.

Grupul-țintă:

15000 de copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani din 150 de instituții de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional din Republica Moldova.

Beneficiarii direcți:

15000 de copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani din 150 de instituții de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional din Republica Moldova:

- 7500 de copii și adolescenți din mediul urban (50%);
- 7500 de copii și adolescenți din mediul rural (50%).

Beneficiarii indirecti:

1500 de specialiști, care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe) în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.

Amplasarea geografică:

Proiect de talie națională (11 localități)

- Municipiul Chișinău (or. Chișinău; minimum două sate);
- Municipiul Bălți (or. Bălți; minimum două sate);
- Municipiul Comrat (or. Comrat; minimum două sate);
- Municipiul Ceadăr-Lunga (or. Ceadăr-Lunga; minimum două sate);
- Raionul Orhei (or. Orhei; minimum două sate);
- Raionul Sîngerei (or. Sîngerei; minimum două sate);
- Raionul Ungheni (or. Ungheni; minimum două sate);
- Raionul Soroca (or. Soroca; minimum două sate);
- Raionul Edineț (or. Edineț; minimum două sate);
- Raionul Briceni (or. Briceni; minimum două sate);
- Raionul Hîncești (or. Hîncești; minimum două sate).

Locul desfășurării:

150 de instituții de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional din Republica Moldova.

Descrierea detaliată a activităților:

În cadrul proiectului se vor organiza 6 activități distincte:

1. Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informativ-educative antidrog pentru copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.
2. Elaborarea, editarea și distribuirea *materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani* pentru medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi.
3. Organizarea și realizarea orelor de formare inițială și continuă pentru specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe), care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.
4. Organizarea și realizarea lecțiilor de prevenire a consumului de droguri la copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.

5. Acordarea ajutorului specializat (consiliere psihologică, asistență socială și juridică) adolescenților consumatori/dependenți de droguri, cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, precum și familiilor acestora.

6. Folosirea parteneriatul cu mass-media și cu alte organe și organisme interesate, inclusiv folosirea de mijloace electronice, în difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.

1. Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informativ-educative antidrog pentru copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.

În cadrul proiectului vor fi elaborate, editate și distribuite 15000 de ghiduri de prevenire a consumului de droguri pentru 15000 de copii și adolescenți din 150 de instituții de învățământ primar gimnazial, liceal și profesional din Republica Moldova.

2. Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani pentru medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi.

În cadrul proiectului vor fi elaborate, editate și distribuite 1500 de ghiduri de prevenire a consumului de droguri pentru 1500 de specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe), care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.

3. Organizarea și realizarea orelor de formare inițială și continuă pentru specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe), care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.

Proiectul vizează organizarea și realizarea a câte trei ore academice de formare inițială/continuă pentru 10 specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe).

4. Organizarea și realizarea lecțiilor de prevenire a consumului de droguri la copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.

Proiectul vizează organizarea a câte unei lecții tematice în 4 clase/grupe formate din 25 de adolescenți și tineri fiecare din 150 de instituții de învățământ participante la proiect. Durata unei lecții este de 45 de minute. Conținutul lecțiilor vizate au la bază utilizarea *ghidului de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani*, elaborat și editat în cadrul proiectului.

5. Acordarea ajutorului specializat (consiliere psihologică, asistență socială și juridică) adolescenților consumatori/dependenți de droguri, cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, precum și familiilor acestora.

În cadrul proiectului vor fi oferite servicii reale și eficiente de intervenție integrată: psihoterapie cognitiv-comportamentală, psihoterapie pentru îmbunătățirea motivației, psihoterapie individuală și de grup, terapie educațională, terapie prin mișcare, meditație, socializare, teme terapeutice de la terapeutul personal sau cel de grup și, în caz de necesitate, consiliere juridică. Programul va fi adaptat fiecărui adolescent consumator/dependent în parte după starea sănătății psihice și fizice și după tiparul de personalitate al acestuia. De asemenea, beneficiarii serviciilor reale și eficiente de intervenție integrată vor fi testați antidrog, testați la hepatitele virale B și C, testați la HIV și testați la TBC.

6. Folosirea parteneriatului cu mass-media și cu alte organe și organisme interesate, inclusiv folosirea de mijloace electronice, în difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.

În cadrul proiectului vor fi publicate articole în presă periodică și realizate emisiuni radio și TV pentru informarea, sensibilizarea și educarea populației școlare în scopul evitării consumului experimental/recreațional de droguri.

Rezultatele anticipate:

- **600 de lecții tematiche** de prevenire a consumului de droguri **organizate pentru 15000 de copii și adolescenți** cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani **din 150 de instituții de învățământ** primar, gimnazial, liceal și profesional din Republica Moldova;

- **15000 de copii și adolescenți din 150 de instituții de învățământ** din Republica Moldova **sunt informați și educați** cu privire la riscurile asociate traficului și consumului ilicit de droguri;

- Cel puțin **5% dintre adolescenții** participanți la proiect **beneficiază de ajutorul specializat antidrog** (consiliere psihologică, asistență socială și juridică);

- **15000 de ghiduri de prevenire a consumului de droguri, elaborate, editate și distribuite copiilor și adolescenților din 150 de instituții de învățământ** primar, gimnazial, liceal și profesional din Republica Moldova;

- **450 de ore de formare inițială și continuă antidrog organizate pentru 1500 de specialiști** (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe);

- **1500 de ghiduri de prevenire a consumului de droguri, elaborate, editate și distribuite specialiștilor** (medicilor școlari, medicilor de familie, medicilor psihiatri-narcologi, asistenților sociali, psihologilor, pedagogilor și altor categorii de ocupații conexe);

- **1500 de specialiști** (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe) **formați în prevenirea consumului de droguri** în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani;

- **15 articole antidrog în presă periodică publicate și 10 emisiuni radio și TV antidrog realizate.**

Procedura de monitorizare a activităților, evaluare și rapoarte ale rezultatelor:

- Un feed-back permanent și spontan din partea copiilor și adolescenților, medicilor școlari, medicilor de familie, medicilor psihiatri-narcologi, asistenților sociali, psihologilor și pedagogilor, care va fi realizat pe parcursul aplicării fiecărei etape și activități ale proiectului;

- La finalul proiectului va fi efectuat un sondaj în rândul medicilor, asistenților sociali, psihologilor și pedagogilor pentru evaluarea eficacității proiectului.

Evaluarea implementării proiectului și a rezultatelor obținute se va derula în două etape:

a. evaluarea formativă (monitorizarea;

b. evaluarea finală.

Evaluarea formativă va fi efectuată lunar de către managerul de proiect și asistentul manager al proiectului și va urmări adecvarea metodelor utilizate la obiectivele fixate, procesualitatea proiectului și impactul, pe care îl are asupra beneficiarilor și profesioniștilor. Se va întocmi un raport intermediar pe baza fișelor de evaluare.

Evaluarea finală va fi efectuată la sfârșitul proiectului de către managerul de proiect și asistentul manager al proiectului. Urmărește procesualitatea proiectului, utilitatea centrului, impactul asupra beneficiarilor și profesioniștilor.

Nr. d/o	Activitatea	Evaluarea
1.	Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informativ-educative antidrog pentru copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.	- 15000 de exemplare de ghiduri de prevenire a consumului de droguri elaborate, editate și distribuite copiilor și adolescenților din instituțiile de învățământ

		<p>primar, gimnazial, liceal și profesional din Republica Moldova;</p> <p>- Chestionar de evaluare, completat de către 15000 de copii și adolescenți privind eficiența materialelor distribuite.</p>
2.	<p>Elaborarea, editarea și distribuirea <i>materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani</i> pentru medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi.</p>	<p>- 1500 de exemplare de ghiduri de prevenire a consumului de droguri elaborate, editate și distribuite medicilor școlari, medicilor de familie, medicilor psihiatri-narcologi, asistenților sociali, psihologilor și pedagogilor;</p> <p>- Chestionar de evaluare, completat de către 1500 de specialiști privind eficiența materialelor distribuite.</p>
3.	<p>Organizarea și realizarea orelor de formare inițială și continuă pentru specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe), care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.</p>	<p>- Chestionar de evaluare a orelor de formare inițială și continuă completat de către cei 1500 de specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe) participanți la aceste ore;</p> <p>- Album de fotografii cu imagini despre desfășurarea lecțiilor.</p>
4.	<p>Organizarea și realizarea lecțiilor de prevenire a consumului de droguri la copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani.</p>	<p>- Chestionar de evaluare a lecțiilor tematice completat de către cei 15000 de copii și adolescenți participanți la aceste lecții;</p> <p>- Album de fotografii cu imagini despre desfășurarea lecțiilor.</p>
5.	<p>Acordarea ajutorului specializat (consiliere psihologică, asistență socială și juridică) adolescenților consumatori/dependenți de droguri cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, precum și familiilor acestora.</p>	<p>- Chestionar de evaluare a intervențiilor antidrog completat de către adolescenți consumatori/dependenți de droguri, precum și de rudele acestora.</p>
6.	<p>Folosirea parteneriatului cu mass-media și cu alte organe și organisme interesate, inclusiv folosirea de mijloace electronice, în difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.</p>	<p>- 15 articole antidrog în presă periodică publicate și 10 emisiuni radio și TV antidrog realizate.</p>

Durabilitatea proiectului:

Durabilitatea va fi asigurată prin următoarele:

1. Experiența acumulată pe parcursul implementării proiectului va sta la baza replicării bunelor practici în lucrul cu medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologii și pedagogii și va contribui la durabilitatea intervențiilor, menite să prevină comportamentele adictive la copii și adolescenți.

2. Materialele elaborate în cadrul proiectului vor fi utilizate de către copii și adolescenți, medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi și după finalizarea proiectului.

3. Acest proiect va susține eforturile CIPIDA și ale altor parteneri atât în direcția creării programelor sociale vizând prevenirea comportamentelor adictive la nivel local și național, cât și în pregătirea specialiștilor în acest domeniu.

4. Durabilitatea proiectului poate fi asigurată prin asumarea de responsabilități pentru implementarea acestui program de către personalul instituțiilor preuniversitare, organele administrației publice locale, inclusiv partenerii sociali după retragerea asistenței financiare și partenerilor de colaborare în cadrul proiectului.

Impactul social al proiectului

Prin activitățile, pe care le va realiza echipa de proiect, se va contribui la dezvoltarea unui sistem integrat de prevenire a consumului de droguri în societate; la ridicarea nivelului de instruire inițială și continuă a specialiștilor în domeniu, inclusiv din cadrul autorităților implicate; la pregătirea materialelor metodologice bazate pe suport științific pentru instruirea în domeniul drogurilor, iar ulterior – la consolidarea capacității grupurilor relevante de profesioniști, inclusiv a celor din cadrul asociațiilor obștești pentru prevenirea consumului de droguri.

2. Etapele proiectului

Etape	Conținut	Termenele de realizare
Etapa nr.1 de planificare	<ul style="list-style-type: none"> • Formularea scopului și definirea sarcinilor. • Identificarea a 150 de instituții de învățământ din Republica Moldova, care vor participa în cadrul proiectului; • Elaborarea etapei de implementare a proiectului. 	01 octombrie 2021 – 08 octombrie 2021
Etapa nr.2 de implementare	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informativ-educative antidrog pentru 15000 de copii și adolescenți; • Elaborarea, editarea și distribuirea <i>materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani</i> pentru 1500 de medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi; • Organizarea a 450 de ore de formare inițială și continuă pentru 1500 de specialiști, care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților; • Organizarea a 600 de lecții tematice pentru 15000 de copii și adolescenți din 150 de instituții de învățământ participante la proiect; • Acordarea ajutorului specializat 	11 octombrie 2021 – 20 decembrie 2021

	(consiliere psihologică, asistență socială și juridică) adolescenților consumatori/dependenți de droguri, precum și familiilor acestora. <ul style="list-style-type: none"> Folosirea parteneriatului cu mass-media și cu alte organe și organisme interesate, inclusiv folosirea de mijloace electronice, în difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice. 	
Etapa nr.3 finală	<ul style="list-style-type: none"> Evaluarea generală a proiectului. 	21 decembrie 2021 – 24 decembrie 2021

2.1 Agenda de implementare a proiectului

Nr. d/r	Activitatea	Luna		
		Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Formularea scopului și definirea sarcinilor.	x		
2.	Identificarea a 150 de instituții de învățământ din Republica Moldova, care vor participa în cadrul proiectului.	x		
3.	Elaborarea etapei de implementare a proiectului.	x		
4.	Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informativ-educative antidrog pentru 15000 de adolescenți și tineri.	x	x	x
5.	Elaborarea, editarea și distribuirea <i>materialelor de prevenire a consumului de droguri în rândul adolescenților și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani</i> pentru 1500 de medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi.	x	x	x
6.	Organizarea a 450 de ore de formare inițială și continuă pentru 1500 de specialiști, care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul adolescenților și tinerilor.	x	x	x
7.	Organizarea a 600 de lecții tematice pentru 15000 de adolescenți și tineri din 150 de instituții de învățământ participante la proiect.	x	x	x
8.	Acordarea ajutorului specializat (consiliere psihologică, asistență socială și juridică) adolescenților și tinerilor consumatori/dependenți de droguri, precum și familiilor acestora.	x	x	x
9.	Folosirea parteneriatului cu mass-media și cu alte organe și organisme interesate, inclusiv folosirea de mijloace electronice, în difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.	x	x	x
10.	Evaluarea generală a proiectului.			x

3. Bugetul proiectului

3.1 Deviz de cheltuieli

Cheltuieli	Total (lei)
Cheltuieli de personal	760 500,0
Sediul (costuri strict aferente proiectului)	30 600,0
Transport	40 395,0
Echipeamente, accesorii și consumabile de birou	5 850,0
Poligrafie	695 000,0
TOTAL	1 532 345,0

3.2 Deviz de cheltuieli detaliat cu comentarii și explicații

3.2.1 Cheltuieli de personal

Functia in cadrul proiectului (nr. de persoane)	Descriere	Unitatea de măsură	Nr. de unități	Cost unitate	Cost total (lei)
Manager de proiect (Mircea Grecu)	<ul style="list-style-type: none"> - Coordonarea activităților pentru implementarea proiectului; - Selectarea echipei de proiect; - Planificarea acțiunilor; - Consilierea psihologică a adolescenților consumatori/dependenți de droguri cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, precum și a familiilor acestora; - Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice; - Elaborarea și prezentarea raporturilor lunare; - Evaluarea generală a proiectului. 	Lei/lună	3	10000	30 000
Asistent manager de proiect (Maria Vîrlan)	<ul style="list-style-type: none"> - Selectarea și instruirea voluntarilor; - Elaborarea agendei zilnice de lucru pentru membrii echipei; - Elaborarea chestionarelor de evaluare; - Consilierea psihologică a adolescenților consumatori/dependenți de 	Lei/lună	3	9000	27 000

	<p>droguri cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, precum și a familiilor acestora;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice. 				
Coordonator științific al proiectului (Pavel Abraham)	<ul style="list-style-type: none"> - Organizarea, coordonarea, monitorizarea activității științifice în cadrul proiectului; - Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice. 	Lei/lună	3	9000	27 000
Coordonator al activităților de formare inițială și continuă a specialiștilor (Jana Grecu)	<ul style="list-style-type: none"> - Planificarea, organizarea, coordonarea și evaluarea activităților de formare inițială și continuă a specialiștilor în cadrul proiectului; - Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice. 	Lei/lună	3	8000	24 000
Coordonator al activităților educativ-informative a copiilor și adolescenților (Maria Dița)	<ul style="list-style-type: none"> - Planificarea, organizarea, coordonarea și evaluarea activităților educativ-informative a copiilor și adolescenților în cadrul proiectului; - Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice. 	Lei/lună	3	8000	24 000
Psihiatru-narcolog, psihoterapeut (Mihai Oprea)	<ul style="list-style-type: none"> - Organizarea, coordonarea, monitorizarea activității de instruire a cadrelor medicale în cadrul proiectului; - Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice. 	Lei/lună	3	8000	24 000
Asistent social (Olesea Frunze)	<ul style="list-style-type: none"> - Acordarea de asistență socială copiilor și adolescenților consumatori/dependenți de droguri cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, precum și familiilor acestora; 	Lei/lună	3	8000	24 000

	- Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.				
Jurist (Veronica Solomițchi)	- Acordarea de asistență juridică adolescenților consumatori/dependenți de droguri cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, precum și familiilor acestora; - Difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice.	Lei/lună	3	8000	24 000
Experți pentru elaborarea materialului educativ-informativ de prevenire a consumului de droguri pentru copii și adolescenți (Mircea Grecu, Maria Vîrlan, Pavel Abraham, Jana Grecu, Maria Dița, Mihai Oprea, Olesea Frunze, Veronica Solomițchi)	- Elaborarea materialului informativ-educativ de prevenire a consumului de droguri pentru 15000 de copii și adolescenți (Ghid).	Lei/oră academică (Royalty)	150	350	52 500
Experți pentru elaborarea materialului didactic de prevenire a consumului de droguri pentru specialiști (Mircea Grecu, Maria Vîrlan, Pavel Abraham, Jana Grecu, Maria Dița, Mihai Oprea,	- Elaborarea <i>materialului de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani</i> pentru 1500 de medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi și pedagogi (Ghid).	Lei/oră academică (Royalty)	150	350	52 500

Olesea Frunze, Veronica Solomițchi)					
Moderatori ai lecțiilor tematice cu copiii și adolescenții (Maria Vîrlan, Pavel Abraham, Jana Grecu, Maria Dița, Mihai Oprea, Olesea Frunze, Veronica Solomițchi)	Organizarea a 600 de lecții tematice de prevenire a consumului de droguri pentru 15000 de copii și adolescenți din 150 de instituții de învățământ participante la proiect.	Lei/oră academică	600	350	210 000
Formatori ai cursurilor cu specialiștii (Maria Vîrlan, Pavel Abraham, Jana Grecu, Maria Dița, Mihai Oprea, Olesea Frunze, Veronica Solomițchi)	Organizarea a 450 de ore de formare inițială și continuă pentru 1500 de specialiști, care își desfășoară activitatea în domeniul prevenirii consumului de droguri în rândul copiilor și adolescenților.	Lei/oră academică	450	350	157 500
Folosirea parteneriatului cu mass-media și cu alte organe și organisme interesate, inclusiv folosirea de mijloace electronice, în difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice	În cadrul proiectului vor fi publicate 15 articole în presă periodică și realizate 10 emisiuni radio și TV pentru informarea, sensibilizarea și educarea populației școlare în scopul evitării consumului experimental/recreațional de droguri. Televiziunile din RM sunt obligate ca în cadrul grilelor de programe să rezerve gratuit spațiul de emisie necesar promovării campaniilor de informare, educare și comunicare referitoare la teme care privesc sănătatea publică.	Lei/articol /emisiunea	15/10	0	0

IT manager/designer (Ștefan Popa)	<ul style="list-style-type: none"> - Planificarea și organizarea operațiilor zilnice pe parte de sisteme IT; - Administrarea rețelei informatice (serve, calculatoare, imprimante, alte echipamente IT, e-mail, Internet); Administrarea conturilor de utilizator și web site-uri; - Realizarea de machete grafice pentru materialele tipărite/web; - Creație și design pentru manuale, broșuri, flyere, bannere, roll-up-uri și orice alte materiale în cadrul proiectului. 	Lei/lună	3	7000	21 000
Office manager (Galina Țurcan)	<ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea suportului administrativ pentru toate activitățile în cadrul proiectului; - Elaborarea, traducerea și redactarea de documente; - Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor; - Participarea activă la orice situație de natură organizatorică în cadrul proiectului. 	Lei/lună	3	7000	21 000
Contabil (Inna Gladîș)	<ul style="list-style-type: none"> - Administrarea veniturilor și cheltuielilor necesare proiectului; - Reprezentarea organizației în fața instituțiilor fiscale de stat; - Ducerea evidenței bugetului, întocmirea rapoartelor lunare privind cheltuielile emise; - Realizarea lunară a bilanțurilor economice și prezentarea lor managerului de proiect. 	Lei/lună	3	7000	21 000
Șofer (Sergiu Moroz)	<ul style="list-style-type: none"> - Desfășurarea activităților de transport personal, cărți, broșuri, flyere sau alte valori, în condiții de securitate. 	Lei/lună	3	7000	21 000
Voluntari (20)	<ul style="list-style-type: none"> - Acordarea de ajutor specialiștilor CIPIDA în organizarea și desfășurarea lecțiilor tematice și orelor de formare inițială și continuă (inclusiv în distribuirea 	Lei/oră academică	1050	0	0

	materialelor didactice) în 150 de instituții de învățământ participante la proiect.				
Total cheltuieli pentru cheltuieli de personal (inclusiv impozite)					760 500

3.2.2 Sediul (costuri strict aferente proiectului)

	Descriere	Unitatea de măsură	Nr. de unități	Cost unitate	Cost total (lei)
Arenda sediului		Lei/lună	3	9200	27 600
Întreținerea	Energia electrică, energia termică, telefon fix, telefon mobil, Internet	Lei/lună	3	1000	3 000
Total cheltuieli pentru SEDIU					30 600

3.2.3 Transport

	Descriere	Unitatea de măsură	Nr. de unități	Cost unitate	Cost total (lei)
Chirie automobil	Volkswagen Passat	Lei/zi	64 (zile lucrătoare)	250	16000
Municipiul Chișinău	3 luni	km	3000	1,70	5100
Municipiul Bălți	5 vizite	km	1400	1,70	2380
Municipiul Comrat	5 vizite	km	900	1,70	1530
Municipiul Ceadr-Lunga	5 vizite	km	1100	1,70	1870
Raionul Orhei	5 vizite	km	500	1,70	850
Raionul Sîngerei	5 vizite	km	900	1,70	1530
Raionul Ungheni	5 vizite	km	900	1,70	1530
Raionul Soroca	5 vizite	km	1400	1,70	2380
Raionul Edineț	5 vizite	km	1800	1,70	3060
Raionul Briceni	5 vizite	km	2100	1,70	3570

Raionul Hîncești	5 vizite	km	350	1,70	595
Total cheltuieli pentru TRANSPORT					40 395

3.2.4 Echipamente, accesorii și consumabile de birou

	Descriere	Unitate de măsură	Nr. de unități	Cost unitate	Cost total (lei)
Roll-up banner-uri pentru moderator și formatori	120x200 cm	Buc.	6	800	4800
Consumabile de birou	Hârtie A3, A4, dosare din plastic, pixuri etc.	Lei/lună	3	350	1050
Total cheltuieli pentru ECHIPAMENTE, ACCESORII ȘI CONSUMABILE DE BIROU					5 850

3.2.5 Poligrafie

	Descriere	Unitate de măsură	Nr. de unități	Cost unitate	Cost total (lei)
Materialul informativ-educativ de prevenire a consumului de droguri pentru 15000 de copii și adolescenți	Broșură cu ilustrații, 64 p., format A5	Buc.	15000	35	525 000
Materialul didactic de prevenire a consumului de droguri pentru 1500 de specialiști (medici, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe)	Broșură cu ilustrații, 64 p., format A4	Buc.	1500	35	52 500
Informații generale despre proiect pentru avizare informative din cadrul instituțiilor de învățământ participante la proiect	Format A2	Buc.	150	30	4 500
Recomandări antidrog pentru avizare informative din cadrul instituțiilor de învățământ participante la proiect	Format A3	Buc.	150	15	2 250
Diplome și certificate pentru 15000 de copii și adolescenți și 1500 de	Format A4	Buc.	16500	5	82 500

specialiști					
Chestionar de evaluare pentru 15000 de copii și adolescenți	Format A4	Buc.	15000	1	15 000
Chestionar de evaluare pentru 1500 de specialiști (medici, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe)	Format A4	Buc.	1500	1	1 500
Chestionar de evaluare pentru 750 de beneficiari ai ajutorului specializat (consiliere medicală, consiliere psihologică, asistență socială și juridică)	Format A4	Buc.	750	1	750
Album de fotografii cu imagini din cadrul proiectului pentru parteneri	48-68 p., format A4	Buc.	550	20	11 000
Total cheltuieli pentru POLIGRAFIE					695 000

Numele, prenumele conducătorului

Grușu Irina

Semnătura conducătorului



Bugetul de cheltuieli aprobat

Denumirea	Nr. beneficiari/ exemplare/ instruiri/ lecții/ emisiuni/ publicații, etc.	Unitatea de măsură	Cantitatea	Cost unitate beneficiari/ exemplare/ instruiri/ lecții/ emisiuni/ publicații, etc., lei	Suma totală (mii lei)
Cheltuieli din contul mijloacelor FAOAM-total, inclusiv:					1 532 345,00
1. Cheltuieli de personal - total, inclusiv persoanele implicate direct în acordarea serviciilor persoanelor eligibile	32				760 500,00
1.1. Manager de proiect -Mircea Grecu (psiholog)	1	lună	3	10000	30 000,00
1.2. Asistent manager de proiect-Maria Virlan (doctor in psihologie)	1	lună	3	9000	27 000,00
1.3. Coordonator stiintific al proiectului- Pavel Abraham (doctor in drept)	1	lună	3	9000	27 000,00
1.4. Coordonator al activităților de formare inițială și continuă-Jana Grecu (doctor in pedagogie)	1	lună	3	8000	24 000,00
1.5. Coordonator al activităților educativ-informative școlare și extrașcolare-Maria Dița (prodecan al Facultății de Psihologie si Psihopedagogie Speciala a Universitatii Pedagogice de Stat "Ion Creanga")	1	lună	3	8000	24 000,00
1.6. Psihiatru-narcolog, psihoterapeut-Mihai Oprea	1	lună	3	8000	24 000,00
1.7. Asistent social - Olesea Frunze (doctor in pedagogie)	1	luni	3	8000	24 000,00
1.8. Jurist-Veronica Solomitchi	1	luni	3	8000	24 000,00
1.9. Experti pentru elaborarea materialului educativ-informativ de prevenire a consumului de droguri pentru copii și adolescenți (Mircea Grecu, Maria Virlan, Pavel Abraham, Jana Grecu, Maria Dița, Mihai Oprea, Olesea Frunze, Veronica Solomițchi)		oră academică	150	350	52 500,00
1.10. Experti pentru elaborarea materialului didactic de prevenire a consumului de droguri pentru specialiști (Mircea Grecu, Maria Virlan, Pavel Abraham, Jana Grecu, Maria Dița, Mihai Oprea, Olesea Frunze, Veronica Solomițchi)		oră academică	150	350	52 500,00
1.11. Moderatori ai lecțiilor tematice cu copiii și adolescenții (Maria Virlan, Pavel Abraham, Jana Grecu, Maria Dița, Mihai Oprea, Olesea Frunze, Veronica Solomițchi)		oră academică	600	350	210 000,00
1.12. Formatori ai cursurilor cu specialiștii (Maria Virlan, Pavel Abraham, Jana Grecu, Maria Dița, Mihai Oprea, Olesea Frunze, Veronica Solomițchi)		oră academică	450	350	157 500,00
1.13. IT manager (Designer)-Stefan Popa	1	lună	3	7000	21 000,00
1.14. Office manager- Galina Turcan	1	lună	3	7000	21 000,00
1.15. Contabil- Inna Gladis director "Contralto"SRL	1	lună	3	7000	21 000,00
1.16. Șofer- Sergiu Moroz	1	lună	3	7000	21 000,00
1.17. Voluntari	20	oră academică	1050	0	0,00
1.18. Folosirea parteneriatului cu mass-media și cu alte organe și organisme interesate, inclusiv folosirea de mijloace electronice, în difuzarea informațiilor referitoare la riscurile consumului de droguri asupra sănătății fizice și psihice		Lei/articol/ emisiunea	15/10	0	0,00

Denumirea	Nr. beneficiari/ exemplare/ instruiri/ lecții/ emisiuni/ publicații, etc.	Unitatea de măsură	Cantitatea	Cost unitate beneficiari/ exemplare/ instruiri/ lecții/ emisiuni/ publicații/ etc., lei	Suma totală (mii lei)
2. Cheltuieli pentru bunuri și servicii - total, inclusiv:					771 845,00
2.1. Servicii de arendă a sediului		lună	3	9200	27 600,00
2.2. Cheltuieli pentru sediul (en.electrica, en.termică, telefon fix, GSM, internet)		lună	3	1000	3 000,00
2.3. Servicii de arendă a transportului		zile	64	250	16 000,00
2.4. Cheltuieli pentru transport		km	14350	1,7	24 395,00
2.5. Materiale informative și educative - total, inclusiv:					695 000,00
Material informativ (brosură cu ilustrații, 64 p. A5)		buc.	15000	35	525 000,00
Material didactic (brosură cu ilustrații, 64 p. A4)		buc.	1500	35	52 500,00
Informații generale despre proiect pentru avizare informative din cadrul instituțiilor de învățământ participante la proiect (format A2)		buc.	150	30	4 500,00
Recomandări antidrog pentru avizare informative din cadrul instituțiilor de învățământ participante la proiect (format A3)		buc.	150	15	2 250,00
Diplome și certificate pentru 15000 de copii și adolescenți și 1500 de specialiști (format A4)		buc.	16500	5	82 500,00
Chestionar de evaluare pentru 15000 de copii și adolescenți (format A4)		buc.	15000	1	15 000,00
Chestionar de evaluare pentru 1500 de specialiști (medici școlari, medici de familie, medici psihiatri-narcologi, asistenți sociali, psihologi, pedagogi și alte categorii de ocupații conexe) format A4		buc.	1500	1	1 500,00
Chestionar de evaluare pentru 750 de beneficiari ai ajutorului specializat (consiliere psihologică, asistență socială și juridică) format A4		buc.	750	1	750,00
Album de fotografii cu imagini din cadrul proiectului pentru parteneri (48-68 p. format A4)		buc.	20	550	11 000,00
2.6. Alte cheltuieli - total, inclusiv:					5850,00
Roll-up banner-uri pentru moderator și formatori		buc.	6	800	4800,00
Consumabile de birou		lună	3	350	1050,00

FINANȚATOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată:  Adrian Jucican	Semnătura autorizată:  Mircea Grecu





Anexa nr. 3
la Contractul nr. 01-05/07 din 23.09.2021

GRAFICUL TRANȘELOR ȘI PREZENTĂRII RAPOARTELOR

(lei)

Nr. d/o	Denumirea activității	Total	inclusiv:		
			I tranșă (octombrie)	II tranșă (noiembrie)	III tranșă (decembrie)
1.	Cheltuieli de personal	760 500,0	270 000,0	270 000,0	220 500,0
2.	Cheltuieli pentru bunuri și servicii	771 845,0	277 525,0	272 550,0	221 770,0
Suma totală		1 532 345,0	547 525,0	542 550,0	442 270,0
Termen de prezentare a rapoartelor			05.11.2021	05.12.2021	24.12.2021

FINANȚATOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată:  Adrian Jucican	Semnătura autorizată:  Mircea Grecu



la Contractul nr. 01-05/07 din 23.09.2011 Anexa nr. 4a

Raport financiar al beneficiarului:
Perioada de realizare a proiectului :
Denumirea proiectului:

Raport financiar generalizat

Tipul de cheltuieli conform bugetului proiectului	I tranșă						II tranșă...						Suma totală (se calculează cumulativ pe tranșe)					
	Aprobat	Finanțat CNAM	Cheltuieli efective	Devieri		Aprobat	Finanțat CNAM	Cheltuieli efective	Devieri		Aprobat	Finanțat CNAM	Cheltuieli efective	Devieri				
				cheltuieli efective/ aprobat	cheltuieli efective/ finanțat				cheltuieli efective/ aprobat	cheltuieli efective/ finanțat				cheltuieli efective/ aprobat	cheltuieli efective/ finanțat			
Total:																		

Președinte
 Contabil
 L.Ș.

Raport pe cheltuieli al beneficiarului: _____
 Perioada de raportare: _____
 Denumirea proiectului: _____
 Suma totală a bugetului: _____

Raport financiar detaliat

Linia de buget	Plata			Documente financiare confirmative		Suma (lei)
	Data efectuării plății	Nr. Doc. de plată (ordin sau dispoziție)	Denumirea, nr. și data documentului	Vânzătorul de mărfuri / serviciul destinatarii plății	Descrierea mărfurilor, serviciilor / destinația plății	
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1. Cheltuieli de personal						
1.1						
1.2						
TOTAL 1. Cheltuieli de personal						
2. Cheltuieli pentru bunuri și servicii						
2.1						
2.2						
TOTAL 2. Cheltuieli pentru bunuri și servicii						
TOTAL GENERAL:						

Președinte _____
 Contabil _____
 L.Ș. _____

RAPORT narativ de activitate pentru tranșa: _____

În acest raport de activitate includeți oricare informație care ține nemijlocit de activitatea proiectului. Raportul narativ va avea formă liberă, cu condiția respectării celor enumerate mai jos.

Scopul și obiectivele proiectului:

Grupul/ri țintă (beneficiari direcți și indirecti):

Parteneri/alți finanțatori:

Rezultatele scontate (vor fi prezentați indicatori ce urmează a fi atinși, cu indicarea rezultatelor concrete):

1. Activitățile planificate vizavi de cele realizate în cadrul proiectului

- enumerarea activităților care au fost planificate și sânt realizate în perioada implementării proiectului;
- descrierea progresului efectuat în realizarea obiectivelor propuse, rezultatele proiectului, evaluarea lor. Vor fi descrise cât mai concret rezultatele proiectului în mărimi cantitative și calitative, precum și factorii importanți de succes a proiectului. Ce s-a schimbat concret în urma realizării proiectului;
- descrierea durabilității proiectului și indicarea strategiei de dezvoltare a proiectului după finalizarea implementării proiectului;
- dovezi ale activității în cadrul proiectului (materiale, broșuri, buletine, liste ale participanților cu date de contact și semnături, fotografii, materiale video, audio, etc.).

2. Descrieți activitățile pentru grupurile - țintă desfășurate pe parcursul perioadei de raportare

Seminar / ședințe / training/ instruiți/ webinar:

- tematica (anexați la raportul narativ și agenda evenimentului);
- numărul de participanți;
- datele derulării activității;
- durata activității;
- locul desfășurării;
- tematicile;
- specialiști cooptați, etc.

3. Descrieți materialele informaționale elaborate, editate și distribuite

- Denumirea;

- Tirajul;
- Costul, etc.

4. Activități mass-media

- Publicații/articole (indicați publicația și data apariției, specificați dacă e o publicație periodică, locală sau națională etc.);
- Emisiuni Radio (participare la emisiune, interviu, transmitere de informație etc.);
- Emisiuni TV (participare la emisiune, interviu, transmitere de informație etc.).

5. Deplasări

Enumerați deplasările efectuate (specificați mijlocul de transport, localitatea, scopul, durata, relevanța deplasării pentru activitățile proiectului și dacă este aplicabil – kilometrajul):

în teritoriu;

în localitatea organizației Dvs.;

în alte localități.

6. Dificultăți, solicitări, sugestii pentru trimestrul următor

Data:

Președinte:

Ștampila:

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE

Acest raport final de activitate este perfectat și prezentat Finanțatorului (CNAM) la finele finalizării proiectului, conform termenelor limită indicate în contractul de finanțare. Raportul prezintă un sumar al rezultatelor implementării activităților planificate în cadrul finanțării respective. Necompletarea unei părți a raportului, nedepunerea lui în formatul și timpul stabiliți poate rezulta în rambursarea totală sau parțială a sumelor virate Beneficiarului.

A. Date despre proiect

Data prezentării raportului

Informații privind Beneficiarul

Persoana de contact și funcția:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail :

Echipa de implementare

Coordonator/ Managerul proiectului (Numele și prenumele):

Beneficiari:

Grupul țintă/Beneficiarii direcți

Beneficiarii indirecti

Parteneri/alți finanțatori (organizațiile, persoana de referință și datele de contact, resurse oferite)

Denumirea proiectului:

Scopul:

Obiective:

Perioada de implementare și acoperirea geografică a proiectului:

Contract de finanțare nr.:

semnat la data de

Bugetul conform contractului de finanțare:

B. Date privind rezultatele implementării proiectului

Descriere succintă a proiectului

Modul de implementare a proiectului. Descrieți modul în care a fost implementat proiectul. Descrieți progresul efectuat în realizarea obiectivelor propuse, a etapelor parcurse și a activităților încheiate în perioada de derulare a proiectului (*conform* planului de activități din propunerile de proiect).

Atingerea obiectivelor proiectului. Descrieți care obiective nu au fost atinse din cele planificate și explicați cauzele.

Activități realizate versus planificate. Descrieți care activități nu au fost realizate din cele planificate și expuneți cauzele neimplementării.

Rezultatele obținute. Descrieți cât mai concret rezultatele proiectului în mărimi cantitative și calitative (indicatori de performanță, efecte sociale, etc.).

Realizarea indicatorilor. Includeți numărul de beneficiari planificați pentru atingere și acoperire conform angajamentelor prevederilor proiectului și rezultatele la finalizarea proiectului. Specificați dacă implementarea proiectului a realizat o extindere a ariei de acoperire geografică.

Impactul. Descrieți impactul pe care l-a avut proiectul dumneavoastră. Care au fost schimbările concrete produse în urma realizării proiectului? Descrieți impactul activității asupra beneficiarilor/participanților.

Schimbări față de bugetul aprobat. Specificați diferențele de realizare în raport cu planificarea inițială. În cazul în care ați întâmpinat dificultăți la capitolul dat, expuneți problemele apărute pe parcursul implementării proiectului și cum au fost depășite.

Monitorizarea și evaluarea/ metode de evaluare a succesului/rezultatelor. Descrieți modul în care s-a realizat monitorizarea și evaluarea implementării proiectului. Recomandări – cheie urmare implementării activităților proiectului.

Cooperare cu alți parteneri, APC, APL. Descrieți implicarea organizațiilor partenere, inclusiv a fondurilor primite din alte surse (tehnici folosite, eficiența, beneficiul organizației). Indicați volumul finanțării suplimentare oferite de alți donatori.

Executarea bugetului proiectului. Descrieți cum ați cheltuit mijloacele financiare primite în cadrul implementării proiectului.

Data

Președinte