

CONTRACT

de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie
a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire
nr. 01-05/06

10 septembrie 2021

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Compania Națională de Asigurări în Medicină (în continuare – Companie), reprezentată de către **dl Adrian Jucican**, director general adjunct, care exercită atribuțiile de director general în temeiul Dispoziției Guvernului RM nr.127-d din 16.08.2021 și acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Finanțator” și **Asociația Obștească „Asociația pentru Dezvoltare și Asistență Socială „ASTRA”**, reprezentată de către **dl Andrei Suveică**, administrator, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Beneficiar” au încheiat Contractul de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire (în continuare - Contract), convenind asupra următoarelor:

2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului Contract reprezintă realizarea de către Beneficiar a activităților în cadrul Proiectului intitulat: **„Proiect de prevenire a factorilor de risc pentru sănătate „Moldova alege sănătatea”**”, (în continuare Proiect), în baza finanțării acordate de Finanțator.

2.2. Beneficiarului i se va acorda finanțarea în termenii și condițiile stabilite în prezentul Contract și anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

2.3. Beneficiarul își asumă obligația de a implementa activitățile incluse în Proiect, iar Finanțatorul de a le achita conform prevederilor anexei nr.2 „Bugetul de cheltuieli aprobat” și anexa nr.3 „Graficul tranșelor și prezentării rapoartelor”.

2.4. Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract și cu legislația națională, inclusiv Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.286/154-A din 11.04.2017 „Cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pentru activități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanțate în bază de proiecte și aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanțare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte și activităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire”.

3. Durata și condițiile de implementare a Proiectului

3.1. Contractul se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării de către părți.

3.2. Data începerii implementării Proiectului este data semnării Contractului.

3.3. Realizarea activităților se efectuează potrivit Proiectului, Bugetului de cheltuieli aprobat, Graficului tranșelor și prezentării rapoartelor (Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3 și Anexa nr.4a)-4d) la Contract).

3.4. Proiectul va fi implementat până la data de **24 decembrie 2021**.

3.5. Beneficiarul înțelege că eliberarea resurselor financiare în cadrul acestui Contract, poate să nu fie realizată, în întregime sau parțial, de către Finanțator, în cazul nerespectării de către Beneficiar a termenilor și condițiilor acestui Contract și atingerea rezultatelor scontate.

3.6. Sumele neutilizate după finalizarea proiectului se returnează Finanțatorului, în termen de 3 zile de la data expirării Contractului.

4. Valoarea contractului și condițiile de plată

4.1. Valoarea totală a Contractului constituie **1 330 332,8 lei**.

4.2. Valoarea totală a Contractului nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia.

4.3. Beneficiarul va utiliza mijloacele financiare contractate în strictă conformitate cu prevederile Proiectului și ale Bugetului. Variațiile la oricare din liniile de buget, cu anexarea explicațiilor și argumentelor, fără modificarea sumei contractuale care ar putea fi necesară pentru implementarea eficientă și cu succes a Proiectului vor fi operate doar cu acordul în scris al Finanțatorului, expediat în termen de până la 5 zile lucrătoare, în baza cererii scrise a Beneficiarului.

4.4. Finanțatorul va efectua finanțarea proiectului, în baza cererii argumentate a Beneficiarului, însoțită de documente justificative și descrierea activităților planificate, în mărime de până la 80% din tranșă în baza cererii. Cererea argumentată va fi depusă în scris, în conformitate cu graficul tranșelor, specificat în anexa nr.3. Restul mijloacelor financiare vor fi achitate de către Finanțator după prezentarea documentelor confirmative privind activitățile realizate (modelele rapoartelor sunt stabilite în anexele nr.4a)-4d). La cererea în scris a Beneficiarului, Finanțatorul poate diviza tranșa, efectuând plățile în mai multe subtranșe.

4.5. Achitarea plăților Beneficiarului pentru serviciile prestate se va efectua de către Finanțator în lei moldovenești, în termen de 14 zile calendaristice de la data prezentării tuturor documentelor justificative. În cazul neprezentării tuturor documentelor confirmative sau raportării eronate de către Beneficiar acest termen poate fi prelungit.

Documentele justificative vor fi prezentate în copie autenticată de Beneficiarul de finanțare prin semnătură, cu mențiunea „conform originalului”.

4.6. Finanțatorul poate suspenda finanțarea proiectului, în cazul în care Beneficiarul nu va prezenta raportul financiar și raportul despre realizarea proiectului în termenii stabiliți. Când partea cu privire la cheltuieli din raportul financiar indică existența unui sold pe contul Beneficiarului, Finanțatorul poate amâna efectuarea plăților planificate.

4.7. Nu se acceptă folosirea resurselor financiare neutilizate pentru activități care nu corespund scopului, obiectivelor și liniilor bugetare ale proiectului. În cazul oricărei finanțări în cadrul Contractului, care nu este utilizată conform prevederilor Contractului, sau care finanțează bunuri și/sau servicii care nu sunt prevăzute în Contract, Finanțatorul, este în drept să aplice una din forme de penalizare după cum urmează:

- a) să scadă aceste sume din următoarea finanțare în cadrul Contractului, sau
- b) să solicite Beneficiarului să returneze în contul Finanțatorului suma acestei finanțări în decurs de 10 zile după ce Beneficiarul primește cererea Finanțatorului de returnare a sumelor date.

4.8. Sunt eligibile pentru a fi acoperite doar cheltuielile prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul Contract.

4.9. Sumele pe care Beneficiarul s-a angajat să le depună din mijloacele proprii, sumele care s-au angajat să le depună alți cofinanțatori, precum și penalitățile, amenzile etc., nu sunt eligibile pentru plată de către Finanțator.

4.10. Asigurarea sumelor necesare plății cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea Beneficiarului.

4.11. Dacă Beneficiarul nu respectă obligațiile prevăzute în prezentul Contract, demonstrând o utilizare necorespunzătoare a resurselor sau bunurilor și serviciilor finanțate din mijloacele CNAM, Finanțatorul poate solicita Beneficiarului să ramburseze (integral sau parțial) valoarea fondurilor debursate, utilizate pentru achiziționarea acestor bunuri sau servicii în decurs de 30 de zile de la data primirii cererii de rambursare.

4.12. În cazul rezoluției Contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, Beneficiarul este obligat să returneze Finanțatorului, în termen de maximum 10 zile, sumele cheltuielilor care nu sânt justificate.

5. Evidența și controlul utilizării mijloacelor financiare

5.1. Pe parcursul executării contractului de finanțare, Beneficiarul are obligația să prezinte, conform termenului stabilit în anexa nr.3, Finanțatorului următoarele rapoarte:

- 1) raportări pe tranșe – vor fi depuse înainte de solicitarea finanțării pentru tranșa următoare;

2) raportare finală – va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atât finanțarea, cât și contribuția proprie, după caz. Aceasta trebuie alcătuită din compilarea rapoartelor intermediare prezentând o analiză a rezultatelor proiectului, indicatorilor atinși/neatinși, conform Formularului din Anexa 4d.

5.2 Rapoartele vor fi prezentate, respectând formele standard anexate la prezentul Contract și vor include următoarele secțiuni:

a) Raport financiar - activitatea financiară în decursul tranșei anterioare și cumulativ de la începutul implementării proiectului până la finisarea perioadei raportate, bugetul executat față de aprobat și motivele pentru devieri (dacă există). Raportul financiar se va face în baza Formularului din Anexa 4a și 4b și va include copiile documentelor primare (factură, ordin de plată, foi de parcurs, etc.) pentru verificare.

Raportul va fi semnat de administrator și contabil. Numerele, datele, cifrele documentelor contabile vor fi indicate pe deplin.

b) Raportul narativ prezintă sumarul activităților implementate pe parcursul tranșei (inclusiv date calitative și cantitative privind beneficiarii acoperiți cu servicii). Raportarea activităților se va face în baza formularului tip al Finanțatorului din Anexa 4c și va include devierile de la activitățile proiectului (dacă există), realizările, provocările și acțiunile întreprinse pentru a le soluționa.

5.3. Pe parcursul implementării proiectului Beneficiarul urmează să informeze Finanțatorul despre toate evenimentele importante, care pot influența pozitiv sau negativ realizarea proiectului.

În cazul în care ar putea exista devieri în implementarea proiectului în raport cu planul de activități, acestea trebuie explicate și argumentate prin intermediul unei scrisori adresate Finanțatorului prin care se solicită aprobarea modificărilor propuse.

5.4. Rapoartele cu privire la realizarea proiectului vor fi depuse atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, fiind însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate pe fiecare linie de buget.

5.5. Rapoartele narative și financiare pe tranșe urmează a fi prezentate conform graficului tranșelor.

5.6. Finanțatorul are dreptul de a efectua verificări, atât în perioada derulării Contractului, cât și ulterior validării raportului final.

5.7. În cazul realizării verificării la fața locului, Beneficiarul are obligația de a prezenta Finanțatorului toate informațiile și actele necesare desfășurării eficiente a verificării. În cazul în care Beneficiarul refuză prezentarea informației solicitate de către Finanțator, pentru stabilirea veridicității datelor expuse în informație, Finanțatorul are dreptul să refuze achitarea.

5.8. Curtea de Conturi este abilitată cu dreptul de a exercita controlul financiar asupra derulării Proiectului și executării Contractului.

6. Obligațiile și responsabilitățile părților

6.1. Obligațiile Finanțatorului:

a) să asigure plata pentru implementarea Proiectului, respectând condițiile, modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.2. Obligațiile Beneficiarului:

a) să asigure implementarea Proiectului în conformitate cu prezentul Contract. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Finanțatorului pentru implementarea Proiectului;

b) să prezinte toate documentele justificative privind utilizarea mijloacelor pe acest proiect (facturi fiscale, contracte, documente bancare, ordinele de plată, etc.) cu descifrarea pe elementele de cheltuieți; În cazul neprezentării sau prezentării în volum incomplet în termenii stabiliți a documentelor solicitate, Finanțatorul are dreptul să micșoreze bugetul proiectului la volumul respectiv;

c) să gestioneze veniturile și cheltuielile mijloacelor financiare pentru implementarea proiectului prin conturi bancare separate;

d) să utilizeze mijloacele financiare integral și exclusiv în modul și pentru destinațiile care au

fost aprobate și care sunt indicate în Proiect și bugetul aprobat (anexa nr.2 la Contract);

e) se obligă să restituie Finanțatorului mijloacele financiare utilizate în alte scopuri decât realizarea prezentului contract sau cheltuielile raportate, dar neargumentate documentar;

f) se obligă să restituie Beneficiarului bunurile procurate din contul mijloacelor financiare obținute în baza prezentului Contract, care nu sunt folosite în corespundere cu prevederile acestuia;

g) se obligă să asigure utilizarea eficientă a mijloacelor financiare obținute conform prezentului Contract. În cazul procurării din aceste mijloace a mărfurilor și serviciilor, Beneficiarul va prezenta Finanțatorului, cu titlu de informare, până la procurarea de către el a mărfurilor sau plata serviciilor, documentele ce atestă modul de selectare a mărfurilor sau serviciilor agentului economic, și anume:

- ofertele agenților economici (nu mai puțin de trei), care au fost examinate la alegerea mărfurilor sau serviciilor (ofertele trebuie să conțină adresa și telefonul ofertantului, data, semnătura conducătorului și amprenta ștampilei), certificatele de înregistrare a agenților economici, certificatele de proveniență a mărfii, certificatele de calitate și alte documente necesare pentru selectarea agentului economic câștigător;

h) să prezinte la cererea Finanțatorului, în caz de necesitate, informația privind datele incluse în rapoartele prezentate altor finanțatori ce țin de implementarea proiectului;

i) este responsabil pentru plata impozitelor aferente prezentului Contract în cazurile prevăzute de legislație;

j) Finanțatorul nu poartă răspundere pentru veridicitatea și autenticitatea materialelor pasibile de citire și audiție produse de către Beneficiar utilizând mijloacele financiare acordate în baza prezentului Contract;

k) este obligat să coordoneze cu Finanțatorul toate materialele informativ-educative, informative, elaborate din mijloacele financiare obținute în temeiul prezentului Contract. Termenul de coordonare pentru Finanțator este stabilit de pînă la 5 zile lucrătoare.

l) este obligat să expedieze Finanțatorului copiile tuturor publicațiilor efectuate din mijloacele financiare obținute în temeiul prezentului Contract. În toate aceste publicații Beneficiarul va include următoarea declarație: **„Acest material este editat (realizat) cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină”**. Beneficiarul de asemenea trebuie să înștiințeze Finanțatorul despre toate conferințele de presă, seminare, manifestații sau alte evenimente sociale, legate de executarea proiectului finanțat, până la desfășurarea lor;

m) Beneficiarul își va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. Finanțatorul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților din culpa Beneficiarului;

n) Beneficiarul va asigura instruirea personalului în toate ariile de responsabilitate, precum și va garanta că personalul implicat va participa la sesiunile de formare organizate în acest scop;

o) Beneficiarul confirmă faptul, că activitățile sale sînt efectuate în conformitate cu legislația Republicii Moldova;

p) În cazul utilizării mijloacelor FAOAM în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract, beneficiarul poartă răspundere potrivit legii.

7. Forța Majoră

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de Forța Majoră.

7.2. Prin cazuri de Forța Majoră se subînțelege: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

7.3. Survenirea circumstanțelor de Forța Majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificatul cu privire la Forța Majoră, eliberat de organul competent din Republica Moldova.

8. Rezoluțiunea contractului

- 8.1. Rezoluțiunea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți.
- 8.2. Partea inițiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.
- 8.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunț. În caz că chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea inițiatoare are dreptul să declare Contractul rezoluționat, conform situației la data indicată în anunț.
- 8.4. Rezoluțiunea prezentului Contract din inițiativa Finanțatorului, poate avea loc în cazul în care Beneficiarul nu respectă condițiile prezentului Contract sau ale Proiectului.
- 8.5. Obligațiile contractuale existente la momentul rezoluțiunii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.

9. Reclamații și sancțiuni

- 9.1. Pentru implementarea cu întârziere a Proiectului, din vina Beneficiarului, acesta poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din valoarea Proiectului, pentru fiecare zi de întârziere.
- 9.2. Pentru achitarea cu întârziere a plății tranșelor, Finanțatorul poartă răspundere materială în valoare de 0.01% din suma neachitata, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.
- 9.3. Pentru refuzul oricărei dintre părți de a executa acțiunile, serviciile, activitățile prevăzute în prezentul Contract, acesta suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a Contractului.

10. Dispoziții finale

10.1. Acțiunea prezentului Contract încetează la finalizarea de către Beneficiar a proiectului și prezentarea raportului financiar final și a raportului cu privire la executarea proiectului. La prezentarea lor, Finanțatorul va efectua, după caz, achitarea plăților restante față de Beneficiar sau va asigura întoarcerea mijloacelor oferite în baza prezentului Contract, rămase neutilizate în procesul realizării proiectului. Raportul cu privire la executarea proiectului va conține toată informația despre rezultatele obținute ca urmare a realizării proiectului.

10.2. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă, în caz de divergențe vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

10.3. Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența anterioară referitoare la acesta, își pierd puterea juridică.

10.4. Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți.

10.5. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul înscris al celeilalte părți.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în doua exemplare care se remit câte un exemplar:

- 1) Finanțatorului.
- 2) Beneficiarului.

10.7. Întru confirmarea celor expuse mai sus, Părțile au semnat acest Contract la data de 10 septembrie 2021.

Anexe:

Anexa 1: Proiectul;

Anexa 2: Bugetul de cheltuieli aprobat;

Anexa 3: Graficul tranșelor și prezentării rapoartelor;

Formularele de raportare, după cum urmează:

Anexa 4a: Formularul de raportare a progresului financiar-generalizat;

Anexa 4b: Formularul de raportare a progresului financiar-detaiat;

Anexa 4c: Formularul de raportare narativ intermediar;



Anexa 4d: Formularul de raport narativ final.

Anexele 2 și 3 ale prezentului Contract vor fi semnate și ștampilate de către reprezentanții autorizați în mod corespunzător de către Beneficiar și Finanțator.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

FINANȚATOR	BENEFICIAR
Adresa poștală: mun. Chișinău, bl. Vlaicu Pîrcălab, 46	Adresa juridică: orașul Ialoveni, strada Ialoveni 2
Telefon/Fax: 022 780 295, 022 222 032	Adresa poștală: orașul Ialoveni, strada Ialoveni 2
IBAN: Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat	Telefon/Fax: 068730888
Cod bancar: TREZMD2X	IBAN: MD65AG000000022514369391
Cod fiscal: 1007601007778	Banca: BC Moldova - Agroindbank S.A., Sucursala nr.1 Chișinău
	Cod bancar: AGRNMD2X885
	Cod fiscal: 1017620004315

Semnăturile părților

FINANȚATOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
 Adrian Jucican	 Andrei Suveică



PROIECT "Moldova alege sănătatea"

1. Localitatea/localitățile în care se planifică a fi derulat proiectul:

1) Instruirii în școlile/grădinițe din Chișinău, Cahul și Bălți – câte 3 școli și câte trei grădinițe în fiecare raion (în total 18 instituții), circa 4500 copii în total, inclusiv același număr de părinți și profesori, cu privire la modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.).

Obiectivul urmează a fi implementat în: mun. Chișinău, mun. Bălți, raionul Cahul, în școlile/grădinițele altele decât cele planificate în proiectul "Moldova spune NU tutunului și alcoolului".

Au fost selectate aceste localități din considerente că, acestea reprezintă cele 3 regiuni ale țării: Nord, Centru și Sud. Concomitent, aceste localități au cel mai mare număr de locuitori din regiunile menționate. În mun. Chișinău locuiesc circa 800 mii locuitori, în mun. Bălți circa 150 mii și în Cahul circa 30 mii locuitori.

Astfel, luând în considerație faptul că, proiectul va fi derulat în localitățile care, cumulativ reprezintă circa 40% din populația totală a țării, gradul de acoperire este unul esențial, iar eficiența va fi una semnificativă.

2) Organizarea cursurilor de formare/consolidare a capacităților.

Obiectivul urmează a fi implementat în mun. Chișinău, Bălți și Cahul prin intermediul cursurilor de formare/consolidare a capacităților medicilor de familie, inclusiv cei din cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor din sectorul sănătății: Asociația Medicală Teritorială Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica și Rîșcani, CS Cahul, CMF Bălți. Aceste instituții de medicină de familie deservește peste 800 mii persoane ceea ce reprezintă circa 34% din populația totală a țării. Totodată, ponderea medicilor de familie din cadrul acestor structuri reprezintă cea mai semnificativă a colectivității medicilor de familie.

3) Realizarea acțiunilor de sensibilizare și comunicare în cadrul Zilei Mondiale a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021 și a Zilei Mondiale de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie.

Obiectivul urmează a fi implementat în mun. Chișinău, Cahul și Bălți luând în considerație semnificația națională și mondială a acestuia cu implicarea tuturor partenerilor. Totodată, pe 14 noiembrie va fi lansată Ziua Mondială de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat după care în perioada 15-21 noiembrie se va desfășura Săptămâna de comunicare și informare. În perioada menționată se vor desfășura un șir de acțiuni menite să informeze populația despre profilaxia și tratamentul diabetului, inclusiv: seminare de instruire, ședințe informative publice și individuale, măsurarea gratis a nivelului de glicemie.

4) Derularea emisiunilor radio cu scopul creșterii nivelului de informare, educare și conștientizare privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.).

În ceea ce privește difuzarea emisiunilor privind creșterea nivelului de informare, educare și sensibilizare a populației privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea

fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.), aceasta se va desfășura la nivel național prin difuzarea la "Radio copilărie" a emisiunilor tematice. Postul radio are acoperire atât națională cât și în afara țării. Postul radio este difuzat în regim online, iar persoanele din afara țării au acces la acest post. Conform indicatorilor măsurabili, acest post de radio este ascultat și de către cetățenii Republicii Moldova din țările precum: Federația Rusă, Canada, SUA ș.a.

2. Scopul și obiectivele proiectului, grupul-țintă:

Scopul proiectului: îmbunătățirea calității vieții populației Republicii Moldova prin modificarea atitudinii și stilului de viață.

Obiectivul de bază: formarea deprinderilor întru asigurarea unui mod sănătos al vieții.

Obiectivele generale ale proiectului:

- modificarea atitudinii și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul sănătății la copii, elevi, studenți, maturi.

- formarea/consolidarea capacităților a specialiștilor din sectorul sănătății și specialiștilor din sectorul educației privind planificarea și implementarea acțiunilor de promovare a sănătății la nivel național și local.

- reducerea prevalenței inactivității fizice prin promovarea și încurajarea activității fizice zilnice la toate etapele vieții.

- formarea deprinderilor în ceea ce privește alimentația sănătoasă, prevenirea bolilor condiționate de nerespectarea regulilor de igienă, prevenirea traumatismelor la copii, etc.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1) Instruiri în școlile/grădinițe din Chișinău, Cahul și Bălți – câte 3 școli și câte trei grădinițe în fiecare raion (în total 18 instituții), circa 4500 copii în total, inclusiv același număr de părinți și profesori, cu privire la modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.).

Obiectivul va fi realizat în Chișinău, Cahul și Bălți în școlile/grădinițele altele decât cele planificate în proiectul "Moldova spune NU tutunului și alcoolului".

- organizarea cursurilor de formare/consolidare a capacităților a educatorilor, profesorilor privind planificarea și implementarea acțiunilor de promovare a sănătății la nivel local: mun. Chișinău, Bălți și raionul Cahul. Cîte 3 grădinițe și școli în fiecare raion – în total 18 instituții;

- oferirea informațiilor către părinți privind educația familială corespunzătoare, încurajarea obiceiurilor sănătoase și promovarea unei bune comunicări familiale;

- organizarea lecțiilor tematice privind formarea deprinderilor întru asigurarea unui mod sănătos al vieții prin alimentarea sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, etc. la circa 4500 copii;

- elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informative pentru copii, părinți, educatori/profesori (circa 4500 flyere și 4500 broșuri) cu tematica modului sănătos al vieții prin alimentarea sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, etc.

2) Organizarea cursurilor de formare/consolidare a capacităților.

- organizarea cursurilor de formare/consolidare a capacităților a 400 de medici de familie, inclusiv cei din cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor din sectorul sănătății, privind planificarea și implementarea acțiunilor de promovare a sănătății la nivel local: Asociația Medicală Teritorială Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica și Rîșcani, CS Cahul, CMF Bălți;

- elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informative pentru 400 medici de familie inclusiv cei din cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor, cu tematica modului sănătos al vieții prin alimentarea sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, etc.;

3) Realizarea acțiunilor de sensibilizare și comunicare în cadrul Zilei Mondiale a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021 și a Zilei Mondiale de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie.

Luând în considerație bugetul indicat în anunț și celelalte acțiuni preconizate, se propune organizarea doar a Zilei Mondiale a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021 și a Zilei Mondiale de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie.

Ziua Mondială a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021:

- organizarea Zilei Mondiale a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021 în grădina publică Ștefan cel Mare;
- distribuirea materialelor informativ-educative: flyere pentru 10000 persoane, broșuri pentru 2000 persoane;
- organizarea activităților distractiv-educative pentru copii (jocuri, scene) cu actorii de la teatrul Guguță;
- organizarea concursurilor și tombolelor pentru participanții la eveniment;
- organizarea unui master-class;
- organizarea concursurilor de desen;
- informarea grupelor – țintă prin intermediul punctelor de informare din cadrul celor 5 AMT (Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica și Rîșcani) și CS Cahul, CMF Bălți privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.) prin distribuirea a 2000 de flyere și 2000 broșuri.

Ziua Mondială de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie:

Pe 14 noiembrie va fi lansată Ziua Mondială de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat după care în perioada 15-21 noiembrie se va desfășura Săptămâna de comunicare și informare. În perioada menționată se vor desfășura un șir de acțiuni menite să informeze populația despre profilaxia diabetului, inclusiv:

- acțiuni menite să informeze populația despre profilaxia diabetului – pentru persoanele din grupa de risc dar și ceilalți doritori prin discuții și oferirea de materiale informative (ghidul pacientului).

- măsurarea gratis a nivelului de glicemie - Screening-ul este cea mai bună metodă de a depista la timp diabetul și de a îl trata, fără a se ajunge la complicații. Diabetul crește cu cel puțin 10% anual în toată lumea. Datele științifice ne arată că, la un pacient cu diabet de tip 2 depistat, mai există încă cel puțin 2 persoane care nu sunt depistați, iar depistarea poate fi în stadii avansate ale bolii. Screening-ul va fi realizat la toți doritorii însă vom pune accent pe grupul de risc - persoanele după 40 ani, persoanele obeze, persoanele cu boli cardiovasculare, boli endocrine, boli a pancreasului și ficatului, persoanele tinere deoarece diabetul de tip 2 întinerește din cauza modului sedentar de viață, alimentația sănătoasă și stresurile, pacienții care au suferit de Covid-19 ori la aceștia s-au depistat cifre înalte de glicemie. Măsurarea gratis se va realiza în perioada 14 – 21 noiembrie la circa **55000 persoane în cadrul a 16 puncte de screening** (2 puncte în centrul comercial MallDova câte 5 persoane la fiecare punct, 12 puncte în fiecare CMF ale celor 5 AMT-uri din Chișinău, 1 punct la CS Cahul și un punct la CMF Bălți câte 2 puncte în fiecare CMF și câte 2 persoane la fiecare punct). Astfel, circa 66 persoane (voluntari) vor efectua screening-ul persoanelor din grupa de risc. *Ulterior aparatele de măsurare a nivelului glicemiei*

vor fi donate celor 12 CMF din cadrul celor 5 AMT, CS Cahul, CMF Bălți și 4 glucometre vor fi donate Catedrei Medicinii de Familie a USMF „Nicolae Testemițanu” pentru instruire.

4) Derularea emisiunilor radio cu scopul creșterii nivelului de informare, educare și conștientizare privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.).

În ceea ce privește difuzarea emisiunilor privind creșterea nivelului de informare, educare și sensibilizare a populației privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.), aceasta se va desfășura la nivel național prin difuzarea la ”Radio copilărie” a emisiunilor tematice. Postul radio are acoperire atât națională cât și în afara țării. Postul radio este difuzat în regim online, iar persoanele din afara țării au acces la acest post. Conform indicatorilor măsurabili, acest post de radio este ascultat și de către cetățenii Republicii Moldova din țările precum: Federația Rusă, Canada, SUA ș.a.

Grupul țintă:

- copiii, elevi, studenți, adolescenți,
- educatori, profesori,
- maturi, vârstnici,
- medici de familie,
- persoanele după 40 ani, persoanele obeze, persoanele cu boli cardiovasculare, boli endocrine, boli a pancreasului și ficatului, persoanele tinere, pacienții care au suferit de Covid-19.

3. Perioada(etapele și termenele) de implementare:

din data de 10.09.2021 până în data de 31.12.2021

4. Descrierea problemei:

Starea bună a sănătății este o valoare și o adevărată sursă a stabilității economice și sociale a unei societăți.

Stilul de viață nesănătos și comportamentele riscante (consumul de tutun, de droguri, consumul abuziv de alcool, sedentarismul, consumul redus de fructe și legume, igiena precară, relațiile sexuale neprotejate etc.) afectează nu doar sănătatea, dar și calitatea vieții.

Acțiunile de promovare a sănătății nu se limitează la o problemă specifică de sănătate, nici la un anumit comportament. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă aplicarea principiilor și strategiilor pentru promovarea sănătății la o varietate de factori de risc, tipuri de boli direcționate pentru diferite grupuri-țintă de populație. Eforturile comune aplicate în sistemul de educație, știință și inovare, dezvoltare comunitară, legislație sânt la fel de importante pentru prevenirea bolilor transmisibile, traumelor, a problemelor mentale, precum și pentru prevenirea bolilor netransmisibile.

Republica Moldova, ca și majoritatea țărilor din regiune, se confruntă cu diferite provocări: odată cu agravarea presiunilor economice și creșterea costurilor serviciilor de sănătate, sporește riscul excluziunii sociale și deseori, anume cei care au cele mai mari nevoi de asistență medicală sânt cei mai marginalizați. În perspectivă, cheia succesului ar putea fi schimbarea mentalității factorilor de decizie, prestatorilor de servicii și membrilor societății, astfel încât serviciile de sănătate să nu mai fie percepute drept simple acțiuni de tratament al maladiilor, ci un mecanism care să plaseze accentul spre promovarea sănătății și a bunăstării.

Modul sănătos de viață încă nu a devenit o normă pentru majoritatea populației din Republica Moldova, fapt care determină profilul și evoluția defavorabilă a determinațiilor majori ai bolilor cronice – fumat, consum excesiv de alcool, inactivitatea fizică, alimentația nesănătoasă, igiena deficitară etc. Datele Studiului prevalența factorilor de risc pentru bolile netransmisibile, abordarea supravegherii pe pași a Organizației Mondiale a Sănătății (STEPS, Moldova, 2013), denotă că mai mult de 10% din populația adultă (de vârsta 18-69 ani) nu practică activitatea fizică zilnic, conform recomandărilor OMS privind activitatea fizică pentru sănătate, și anume, efectuarea a 150 de minute de activitate fizică de intensitate moderată pe săptămână sau echivalentul ei. Prevalența sedentarismului este mai înaltă în zona urbană în comparație cu cea rurală și sporește odată cu vârsta. Conform aceluiași studiu, circa 65% din populație (de vârsta 18-69 ani) consumă mai puțin de 5 porții de fructe și/sau legume, consumul mediu fiind de 2 porții/zi și ca rezultat – 56% din populație este supraponderală, atât bărbații, cât și femeile, iar 23% de persoane sânt obeze, dintre care 18% sânt bărbați și 28,5% sânt femei.

Subiectul „Promovarea modului sănătos de viață” este realizat la câteva discipline în cadrul învățământului primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic, secundar. În pofida acestui fapt, se atestă o prevalență sporită a diferitor comportamente riscante ale adolescenților. Potrivit Studiului cunoștințe, atitudini și practici (KAP) privind sănătatea și dezvoltarea adolescenților din anul 2012, 36% dintre adolescenți cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani întrețin relații sexuale și fiecare al patrulea adolescent, care întreține relații sexuale, nu folosește mijloace de contracepție. Astfel, incidența infecțiilor cu transmitere sexuală (sifilis și gonoree) în rândul adolescenților cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani este de circa 180 de cazuri la 100 mii persoane anual, acesta fiind cel mai mare indice din regiune. Cunoștințele tinerilor despre sănătatea reproductivă sânt încă relativ modeste: doar 38,2% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani posedă cunoștințe corespunzătoare cu privire la HIV/SIDA.

Actualmente, intervențiile de informare, educare și comunicare sânt realizate de către Ministerul Sănătății, preponderent de către instituțiile Serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice și asistența medicală primară, și acoperă o gamă largă de teme relevante pentru sănătate, însă au în fond un caracter mai degrabă fragmentat și sânt orientate spre conștientizare și informare, fără mari șanse de a induce schimbări semnificative de comportament. Programele și materialele de informare privind promovarea sănătății și educația pentru sănătate sânt dezvoltate sporadic, într-o măsură insuficientă și preponderent în cadrul unor proiecte naționale sau locale, finanțate de donatori.

O serie de activități de promovare a sănătății sânt sprijinite financiar din fondul de profilaxie a asigurării obligatorii de asistență medicală, însă există deficiențe în planificare și evaluare a rezultatelor. Este necesară crearea unui mecanism de finanțare durabilă a intervențiilor de promovare a sănătății la nivel de instituție medicală.

Resursele existente (financiare și umane) ale instituțiilor din cadrul Serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice, care ar avea de fapt rolul de coordonator la nivel teritorial în aspecte de planificare și realizare a activităților de promovare a sănătății, sânt limitate. Pentru a obține succese în schimbarea și menținerea comportamentelor sănătoase la toate etapele vieții, urmând recomandările privind guvernarea cadrului European de politici al OMS, Sănătatea 2020, guvernarea strategică pentru promovarea sănătății trebuie să promoveze acțiuni comune ale sectoarelor de sănătate și celor ce nu țin de sănătate: altor ministere și departamente, sectorului privat, autorităților publice locale, precum și a tuturor cetățenilor pentru realizarea unor obiective comune.

5. Descrierea proiectului și acțiunilor ce urmează a fi întreprinse (metodologie):

În cadrul proiectului vor fi organizate următoarele activități:

- organizarea cursurilor de formare/consolidare a capacităților medicilor de familie, profesorilor/educatorilor.
- organizarea lecțiilor tematice privind formarea deprinderilor întru asigurarea unui mod sănătos al vieții.
- elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informative.
- realizarea acțiunilor de sensibilizare și comunicare în cadrul Zilei Mondiale a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021 și a Zilei Mondiale de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie.
- realizarea screening-ului pentru măsurarea nivelului glicemiei pentru circa 55000 persoane.
- derularea cu periodicitatea săptămânală a emisiunii radio "Radio copilărie" cu specialiști din domeniu sănătății publice.
- organizarea cursurilor de formare/consolidare a capacităților al colaboratorilor la structuri de stat.

Asociația Obștească „ASTRA” va realiza în perioada propusă următoarele activități:

1) În colaborare cu autoritățile publice locale, vor fi stabilite grădinițele, școlile unde vor fi organizate lecțiile tematice pentru copii, părinți și profesori.

2) În colaborare cu autoritățile publice locale vor fi organizate cursuri de formare/consolidare a capacităților pentru circa 400 medici de familie, inclusiv cei din cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor din sectorul sănătății privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.).

3) Vor fi instruiți părinții pentru oferirea informațiilor privind educația familială corespunzătoare, încurajarea obiceiurilor sănătoase și promovarea unei bune comunicări familiale.

4) Va fi măsurat gratis nivelul glicemiei pentru toți doritorii însă cu accent pe grupul de risc – circa 55000 persoane.

5) Acțiuni menite să informeze populația despre profilaxia diabetului.

6) Materialele informativ – educative vor fi coordonate în prealabil cu CNAM, ANSP și alte autorități vizate în acest sens.

7) Lista persoanelor care au participat la lecțiile tematice și în cadrul cursurilor de formare/consolidare a capacităților vor fi prezentate coordonatorului de proiect pentru a fi validate.

8) Va fi mediatizată organizarea Zilei Mondiale a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021 și a Zilei Mondiale de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie pentru participarea a cât mai multă populație din diferite grupuri țintă.

9) Va fi informat CNAM în privința specialiștilor din domeniu ce urmează să participe în cadrul emisiunilor tematice atât la radio cât și la TV.

6. Estimarea costurilor proiectului:

Bugetul total al proiectului constituie suma de 1 330 332,8 lei

Valoarea solicitată di mijloacele FMP este de 1 330 332,8 lei

7. Implementarea proiectului/activitatea calendaristică:

Nr. d/o	Activitatea	Luna			
		septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
1.	Definirea sarcinilor	x			
2.	Elaborarea planului de acțiuni	x			
3.	Stabilirea celor 18 instituții care vor participa în cadrul proiectului	x			
4.	Elaborarea, editarea materialelor informativ – educative pentru circa 4500 copii, pentru părinți, educatori/profesori privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.)	x	x		
5.	Organizarea 18 lecții tematice în cele 18 instituții participante la proiect cu distribuirea materialelor informativ – educative.	x	x		
6.	Elaborarea, editarea materialelor informative pentru 400 medici de familie, inclusiv cei din cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.), din cele 5 Asociații Medicale Teritoriale (Buiucani, Centru, Botanica, Rîșcani, Ciocana) și CS Cahul și CMF Bălți.	x	x		
7	Organizarea cursurilor de formare/consolidare a capacităților a 400 medici de familie, inclusiv cei din cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor din sectorul sănătății privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.): Asociația Medicală Teritorială Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica și Rîșcani, CS Cahul, CMF Bălți. Distribuirea către aceștia a materialelor informativ – educative.		x	x	
8.	Elaborarea, editarea materialelor informative pentru Ziua Mondială a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021 și Ziua Mondială de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie.	x	x		
9.	Organizarea Zilei Mondiale a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021 în grădina publică Ștefan cel Mare: - distribuirea materialelor informative: flyere pentru 10000 persoane, broșuri pentru 2000 persoane, tricouri pentru 500 participanți. - organizarea activităților distractiv-educative pentru copii (jocuri, scene) cu actorii de la teatrul Guguță. - organizarea concursurilor și tombolelor pentru participanții la eveniment. - organizarea unui master-class. - organizarea concursurilor de desen. - informarea grupelor – țintă (gravide, vârstnici, copii, adulți ș.a.) prin intermediul punctelor de informare din cadrul celor 5 AMT (Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica și Rîșcani, inclusiv CS Cahul, CMF Bălți) privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea		x		

Nr. d/o	Activitatea	Luna			
		septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
	<p>accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.) prin distribuirea a 2000 de flyere și broșuri.</p> <p>Organizarea Zilei Mondiale de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lansarea în centrul comercial MallDova a Zilei Mondiale de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe data de 14 noiembrie. - Organizarea și desfășurarea Săptămânii de comunicare și informare dedicată Zilei Mondiale a Diabetului în perioada 15-21 noiembrie. - Organizarea screening-ului – măsurarea nivelului glicemiei gratis pentru persoanele din grupa de risc – circa 55000 persoane. - Distribuirea materialelor informative menite să informeze populația despre profilaxia diabetului. 			x	
10.	Elaborarea scenariului pentru emisiunea radio "Radio copilărie"	x	x	x	
11.	Organizarea săptămânală a emisiunii radio "Radio copilărie" cu specialiști din domeniu sănătății publice privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.), în perioada 11.09 – 11.12.2021.	x	x	x	x
12.	Plasarea gratuită a publicității CNAM la radio "Radio copilărie"	x	x	x	x
13.	Evaluarea periodică a proiectului.	x	x	x	
14.	Evaluarea generală a proiectului.				x

8. Rezultatele scontate în urma desfășurării programului, proiectului sau acțiunii:

Nr. d/o	Acțiunea	Rezultatul scontat
1.	Organizarea 18 lecții tematice în cele 18 instituții participante la proiect cu distribuția materialelor informativ – educative.	<p>Organizarea a 18 lecții tematice cu scopul îmbunătățirii cunoștințelor a 4500 copii privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.).</p> <p>Organizarea cursurilor de formare/consolidare a capacităților a 4500 educatori, profesori, părinți privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.): mun. Chișinău, Bălți și raionul Cahul în școlile/grădinițele altele decât cele planificate în proiectul "Moldova spune NU tutunului și alcoolului".</p>

Nr. d/o	Acțiunea	Rezultatul scontat
2.	Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informative pentru copii, părinți, educatori/profesori cu tematica modului sănătos al vieții prin alimentarea sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, etc.	9000 materiale informative elaborate, editate și distribuite pentru copii, părinți, educatori/profesori.
3.	Organizarea cursurilor de formare/consolidare a capacităților a 400 medici de familie, inclusiv cei din cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor din sectorul sănătății privind planificarea și implementarea acțiunilor de promovare a sănătății la nivel local: Asociația Medicală Teritorială Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica și Rîșcani, CS Cahul, CMF Bălți. Distribuția către aceștia a materialelor informativ – educative.	400 medici de familie vor fi instruiți privind planificarea și implementarea acțiunilor de promovare a sănătății la nivel local din cadrul Asociației Medicală Teritorială Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica și Rîșcani, CS Cahul, CMF Bălți.
4.	Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informativ-educative pentru 400 medici de familie, inclusiv cei din cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor cu tematica modului sănătos al vieții prin alimentarea sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă etc.	Materiale informative elaborate, editate și distribuite pentru 400 medici de familie din cadrul Asociației Medicală Teritorială Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica și Rîșcani, CS Cahul, CMF Bălți.
5.	Organizarea Zilei Mondiale a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021 în grădina publică Ștefan cel Mare	Circa 10000 persoane care vor participa la acțiuni de sensibilizare și comunicare.
6.	Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informative pentru medici de familie cu tematica modului sănătos al vieții prin alimentarea sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă	Distribuția materialelor informative: flyere pentru 10000 persoane, broșuri pentru 2000 persoane.
7.	Informarea grupelor – țintă (gravide, vârstnici, copii, adulți ș.a.) prin intermediul punctelor de informare din cadrul celor 5 AMT (Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica și Rîșcani) și CS Cahul, CMF Bălți, despre alimentarea sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă.	Distribuția materialelor informative pentru 2000 persoane.
8.	Lansarea în centrul comercial MallDova a Zilei Mondiale de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe data de 14 noiembrie.	Circa 10000 persoane care vor participa la lansarea Zilei Mondiale și în cadrul săptămânii de comunicare și informare dedicată Zilei Mondiale a Diabetului (15-21 noiembrie).
9.	Organizarea și desfășurarea Săptămânii de comunicare și informare dedicată Zilei Mondiale a Diabetului în perioada 15-21 noiembrie. Organizarea screening-ului – măsurarea nivelului glicemiei gratis pentru persoanele din grupa de risc.	Măsurarea gratis se va realiza în perioada 14 – 21 noiembrie la circa persoane în cadrul a 16 puncte de screening (2 puncte în centrul comercial MallDova, 12 puncte în fiecare CMF ale celor 5 AMT-uri din Chișinău, 1 punct la CS Cahul și un punct la CMF Bălți).

Nr. d/o	Acțiunea	Rezultatul scontat
	Distribuirea materialelor informative menite să informeze populația despre profilaxia diabetului.	Circa 55000 persoane vor fi informate despre profilaxia și diabetului în cadrul acțiunilor menite să informeze populația
10.	Derularea cu periodicitatea săptămânală a emisiunii radio "Radio copilărie" cu specialiști din domeniu sănătății publice întru promovarea modului sănătos de viață	Difuzarea a 14 emisiuni – 1 emisiune pe săptămână, în perioada 11.09 – 11.12.2021.
11.	Plasarea spoturilor CNAM la radio "Radio copilărie"	Difuzarea zilnică a max. 1 min a spoturilor sociale.

9. Resurse umane implicate în implementarea proiectului și responsabilitățile acestora:

Numărul total: 15, dintre care:

- personal de conducere 2 - manager de proiect (Luminița Suveică), asistent manager;
- angajați 13 - 1 contabil, 1 șofer, 4 experți/instruciori (Luminița Suveică – expert în sănătate publică, Lilia Plămădeală – expert în sănătate publică, Iurie Cojocaru – expert în sănătate publică/șef secție sănătate publică, Lucia Babin – expert în sănătate publică), 1 expert elaborare design și conținut materiale informative, 2 moderatori radio, 2 moderatori ziua mondială, 2 persoane scenariu (1 radio + 1 zilele mondiale);
- voluntari – 70 pentru cele 2 zile mondiale.

10. Procedura de monitorizare a activităților, evaluare și raportare a rezultatelor:

1) Scopul monitorizării constă în corelarea obiectivelor și a acțiunilor din Planul de acțiuni privind implementarea prezentului Proiect cu rezultatele așteptate, pentru ca, ulterior, să fie efectuată o evaluare cât mai corectă a rezultatelor realizării Programului și a impactului acestuia asupra sănătății populației.

2) Coordonarea implementării Proiectului va fi asigurată de către Managerul proiectului și asistentul manager al proiectului prin verificarea activităților ce urmează a fi realizate.

3) Procedurile de monitorizare vor prevedea evaluarea statistică continuă, care va fi efectuată de către managerul proiectului și asistentul manager al proiectului prin studii de cunoștințe, atitudini și practici, care va fi efectuată periodic (săptămânală/lunară).

4) În cadrul procesului de monitorizare vor fi elaborate rapoarte de progres, care vor include informații despre implementarea acțiunilor prevăzute în Proiect. Aceste rapoarte vor conține informația privind situația implementării acțiunilor prevăzute în Proiect.

5) Numărul persoanelor instruite vor fi indicate într-un registru cu confirmarea participării la orele tematice.

6) Va fi solicitată și prezentată către CNAM scrisoarea de confirmare din partea instituțiilor selectate cu privire la faptul că orele tematice au fost petrecute în cadrul acestora.

7) În ceea ce privește emisiunile radio, va fi indicată sursa de stocare a acestora pentru a putea fi vizualizate de orice doritor. Totodată, va fi indicat timpul de emisie pentru a putea fi vizualizate de populația interesată.

8) Vor fi prezentate imagini de la orele petrecute în cadrul instituțiilor selectate.

9) Materialele informativ – educative vor fi coordonate cu CNAM, ANSP.

10) La finele Proiectului va fi elaborat raportul final privind eficacitatea acțiunilor prevăzute și realizarea obiectivelor prezentului Proiect.

11. Durabilitatea proiectului

Proiectul va contribui pe termen lung la adoptarea comportamentelor favorabile sănătății la toate etapele vieții.

Durabilitatea proiectului în timp va fi asigurată prin următoarele:

- 1) creșterea nivelului mediu de cunoștințe în domeniul promovării sănătății la populația țării;
- 2) reducerea prevalenței inactivității fizice la populația țării;
- 3) consolidarea capacităților specialiștilor din diferite domenii în promovarea sănătății și accesul îmbunătățit la informații privind promovarea sănătății și profilaxia bolilor;
- 4) îmbunătățirea capacităților de instruire în promovarea sănătății la nivel preșcolar și școlar;
- 5) crearea condițiilor optime pentru promovarea și practicarea activității fizice pentru toată populația;
- 6) formarea/modificarea deprinderilor privind igiena personală;
- 7) materialele elaborate în cadrul proiectului vor fi utilizate atât de medicii de familie cât și de către educatorii instituțiilor de învățământ preșcolar și primar, copiii și părinții acestora chiar și după finalizarea proiectului;
- 8) proiectul va contribui la sporirea nivelului de cunoștințe, atitudini și practici a grupelor-țintă în domeniul sănătății;
- 9) proiectul va contribui la sporirea ponderii specialiștilor/persoanelor instruite în promovarea sănătății și prevenirea bolilor;
- 10) proiectul va contribui la sporirea numărului de programe comunitare elaborate și implementate;
- 11) proiectul va contribui la îmbunătățirea materialelor didactice, informaționale, ghiduri elaborate;
- 12) proiectul va contribui la majorarea numărului de instituții preșcolare/școlare, întreprinderi, comunități ce au implementat politici și acțiuni care promovează sănătatea.
- 13) proiectul va contribui la creșterea numărului de persoane a căror nivel de glicemie va fi măsurat;
- 14) proiectul va contribui la majorarea numărului populației informate despre profilaxia diabetului în cadrul acțiunilor menite să informeze populația.

Numele, prenumele conducătorului: Surucioi Andrei

Semnătura conducătorului: [Semnătură]

Data: 10.03.2021

Bugetul de cheltuieli a proiectului

Denumirea	Nr. persoane	Cost unitate (lei)	Suma totală (lei)
1. Cheltuieli de personal (persoanele implicate direct în acordarea serviciilor persoanelor eligibile)			320 400,0 lei
1.1. Cheltuieli de personal - instruire în școlile/grădinițele din Chișinău, Cahul și Bălți			164 000,0 lei
1.1.1. Moderatori/experti ai lecțiilor tematice cu referire la: - promovarea alimentației sănătoase și activității fizice; - sănătatea igienei orale; - prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.).	4 (4 experți în sănătate publică)	400 lei/ora	144 000,0 lei = 4 experți x 18 instituții x 5 ore ședința tematică (1 oră pentru copii, 2 ore pentru părinți, 2 ore pedagogi) x 400 lei ora academică
1.1.2. Specialist pentru elaborarea materialelor informative	1	500 lei/ora	20 000,0 lei = 1 specialist x 40 ore x 500 lei ora
1.2. Cheltuieli de personal - organizarea cursurilor de formare/consolidare a capacităților			42 400,0 lei
1.2.1. Moderatori/experti ai cursurilor de formare/consolidare a capacităților cu referire la: - promovarea alimentației sănătoase și activității fizice; - sănătatea igienei orale; - prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.).	4 (4 experți în sănătate publică)	400 lei/ora	22 400,0 lei = 4 experți x 12 CMF + 1CS + 1CMF x 1 oră cursul tematic x 400 lei ora academică
1.2.2. Specialist pentru elaborarea materialelor informative	1	500 lei/ora	20 000,0 lei = 1 specialist x 40 ore x 500 lei ora
1.3. Cheltuieli de personal - realizarea acțiunilor de sensibilizare și comunicare în cadrul Zilei Mondiale a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021 și a Zilei Mondiale de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie			58 000,0 lei
1.3.1. Moderatori pentru ambele zile mondiale	2	2000 lei/persoană	8 000,0 lei = 2 moderatori x

Denumirea	Nr. persoane	Cost unitate (lei)	Suma totală (lei)
			2000 lei x 2 zile mondiale (1 în parcul central și 1 în centrul MallDova)
1.3.2. Actorii de la teatrul "Guguță" pentru Ziua Mondială a alimentației sănătoase pe 16 octombrie	4	5000 lei/actor	20 000,0 lei = 4 actori x 5000 lei
1.3.3. Specialist pentru elaborarea materialelor informative pentru ambele zile mondiale	1	500 lei/ora	20 000,0 lei = 1 specialist x 40 ore x 500 lei ora
1.3.4. Specialist pentru elaborarea scenariului Zilei Mondiale a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021	1	500 lei/ora	10 000,0 lei = 1 specialist x 20 ore x 500 lei ora
1.4. Cheltuieli de personal – emisiunea radio "Radio copilărie"			56 000,0 lei
1.4.1. Prezentator	2	1000 lei/ora	28 000,0 lei = 2 prezentatori x 14 emisiuni x 1000 lei ora
1.4.2. Specialist pentru elaborarea scenariului	1	500 lei/ora	28 000,0 lei = 1 specialist x 4 ore pentru o emisiune x 14 emisiuni
2. Cheltuieli de personal coordonatorilor de proiect			78 000,0 lei
2.1. Manager proiect	1	9000 lei/lună	27 000,0 lei
2.2. Asistent manager proiect	1	7000 lei/lună	21 000,0 lei
2.3. Contabil	1	5000 lei/lună	15 000,0 lei
2.4. Șofer	1	5000 lei/lună	15 000,0 lei
3. Cheltuieli pentru bunuri și servicii			931 932,8 lei
3.1. Materiale informative			358 650,0 lei
3.1.1. Materiale informative pentru copii, părinți, educatori/profesori	4500 flyere, A4	4,5 lei/flyer	20 250,0 lei = 4500 x 4,5 lei
	4500 broșuri, A4	24 lei/broșura	108 000,0 lei = 4500 x 24,0 lei
3.1.2. Materiale informative pentru medicii de familie	400 flyere, A4	4,5 lei/flyer	1 800,0 lei = 400 x 4,5 lei
	400 broșuri, A4	24 lei/broșura	9 600,0 lei = 400 x 24,0 lei
3.1.3. Materiale informative pentru Ziua mondială a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021	10000 flyere, A4	4,5 lei/flyer	45 000,0 lei = 10000 x 4,5 lei
	2000 broșuri, A4	24 lei/broșura	48 000,0 lei = 2000 x 24,0 lei

Denumirea	Nr. persoane	Cost unitate (lei)	Suma totală (lei)
Materiale informative pentru Ziua Mondială de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie (li se vor acorda doar persoanelor a căror nivel de glicemie va fi peste normele stabilite)	10000 flyere, A4	4,5 lei/flyer	45 000,0 lei = 10000 x 4,5 lei
	1000 broșuri, A4 (ghidul pacientului)	24 lei/broșura	24 000,0 lei = 1000 x 24,0 lei
3.1.4. Materiale informative pentru circa 2000 persoane – grupuri țintă (gravide, vârstnici, copii, adulți, persoanele obeze, persoanele peste 40 ani ș.a.) prin intermediul punctelor de informare din cadrul celor 5 AMT (Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica și Rîșcani), CS Cahul și CMF Bălți	2000 flyere, A4	4,5 lei/flyer	9 000,0 lei = 2000 x 4,5 lei
	2000 broșuri, A4	24 lei/broșura	48 000,0 lei = 2000 x 24,0 lei
3.2. Dispozitive medicale pentru Ziua Mondială de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie			354 750,0 lei
3.2.1. Teste + ace de înțepare + consumabile aferente (soluție dezinfectantă+discuri de vată ș.a.)	55000 persoane cărora li se va măsura nivelul glicemiei	6,0 lei/persoană	330 000,0 lei = 55000 persoane x 6,0 lei
3.2.2. Glucometru + dispozitiv de înțepare	66 glucometre (10 pentru MallDova + 56 în cele 14 CMF)	375,0 lei/glucometru	24 750,0 lei = 66 glucometre x 375,0 lei
3.3. Servicii transport			32 532,8 lei
3.3.1. Chirie automobil	1 automobil	300 lei/zi	27 000,0 lei = 300 lei x 90 zile
3.3.2. Combustibil	4256 km Chișinău – 2000 km, Bălți – 1200 km, Cahul – 1056 km	1,3 lei/km	5 532,8 lei
3.4. Arenda echipamentelor, accesoriilor ș.a.			174 000,0 lei
3.4.1. Laptop	5 buc.	6000 lei/3 luni	18 000,0 lei
3.4.2. Aparat foto	2	4000 lei	8 000,0 lei
3.4.3. Ecran	1	8000 lei	8 000,0 lei
3.4.4. Multimedia		5000 lei	5 000,0 lei
3.4.5. Scenă, lumină, sunet, boxe, ecran pentru Ziua mondială a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021, inclusiv asamblarea și dezasamblarea scenei		65 000,0 lei	65 000,0 lei
3.4.6. Arenda/cheltuieli de emisie (operatori, sunet, studioul) pentru emisiunile la radio "radio copilărie"	14 emisiuni	5000 lei/emisiune	70 000,0 lei
3.5. Materiale pentru traineri (flip chart, cartonașe, marchere, foi, ș.a.)			2 000,0 lei

Denumirea	Nr. persoane	Cost unitate (lei)	Suma totală (lei)
3.6. Tombolă pentru Ziua mondială a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021	20 persoane câștigătoare	500 lei/persoană	10 000,0 lei
TOTAL			1 330 332,8 lei

FINANȚATOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
 Adrian Jucican	 Andrei Suveică



Anexa nr. 3
la Contractul nr. 01-05/06 din 10.09.2021

GRAFICUL TRANȘELOR ȘI PREZENTĂRII RAPOARTELOR

(lei)

Nr. d/o	Denumirea activității	Total	inclusiv:			
			I tranșă (septembrie)	II tranșă (octombrie)	III tranșă (noiembrie)	IV tranșă (decembrie)
1.	Cheltuieli de personal	320 400,0	96 000,0	146 200,0	64 200,0	14 000,0
2.	Cheltuieli de personal, coordonatori proiect	78 000,0		26 000,0	26 000,0	26 000,0
3.	Cheltuieli pentru bunuri și servicii	931 932,8	201 425,0	314 757,8	385 250,0	30 500,0
Suma totală, lei		1 330 332,8	297 425,0	486 957,8	475 450,0	70 500,0
Termen de prezentare a rapoartelor			05.10.2021	05.11.2021	05.12.2021	24.12.2021

FINANȚATOR	BENEFICIAR
Semnătura autorizată:  Adrian Jucican	Semnătura autorizată:  Andrei Suveică



la Contractul nr. 01-05/2021 din 10.05.2021

Anexa nr. 4a

Raport financiar al beneficiarului:
 Perioada de realizare a proiectului :
 Perioada de raportare:
 Denumirea proiectului:

Raport financiar generalizat

Tipul de cheltuieli conform bugetului proiectului	I tranșă						II tranșă...						Suma totală (se calculează cumulativ pe tranșe)						
	Aprobat	Finanțat CNAM	Cheltuieli efective	Devieri		Aprobat	Finanțat CNAM	Cheltuieli efective	Devieri		Aprobat	Finanțat CNAM	Cheltuieli efective	Devieri					
				cheltuieli efective/ aprobat	cheltuieli efective/ finanțat				cheltuieli efective/ aprobat	cheltuieli efective/ finanțat				cheltuieli efective/ aprobat	cheltuieli efective/ finanțat				
Total:																			

Administrator _____
 Contabil _____
 L.Ș. _____

Raport pe cheltuieli al beneficiarului: _____
 Perioada de raportare: _____
 Denumirea proiectului: _____
 Suma totală a bugetului: _____

Raport financiar detaliat

Linia de buget	Plata		Denumirea, nr. și data documentului	Documente financiare confirmative		Suma (lei)
	Data efectuării plății	Nr. Doc. de plată (ordin sau dispoziție)		Vânzătorul de mărfuri / serviciu/ destinatarul plății	Descrierea mărfurilor, serviciilor / destinația plății	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1. Cheltuieli de personal						
1.1						
1.2						
TOTAL 1. Cheltuieli de personal						
2. Cheltuieli de personal, coordonatori proiect						
2.1						
2.2						
TOTAL 2. Cheltuieli de personal, coordonatori proiect						
3. Cheltuieli pentru bunuri și servicii						
3.1						
3.2						
TOTAL 3. Cheltuieli pentru bunuri și servicii						
TOTAL GENERAL:						

Administrator _____
 Contabil _____
 L.Ș. _____

RAPORT narativ de activitate pentru tranșa: _____

În acest raport de activitate includeți oricare informație care ține nemijlocit de activitatea proiectului. Raportul narativ va avea formă liberă, cu condiția respectării celor enumerate mai jos.

Scopul și obiectivele proiectului:

Grupul/ri țintă (beneficiari direcți și indirecti):

Parteneri/alți finanțatori:

Rezultatele scontate (vor fi prezentați indicatori ce urmează a fi atinși, cu indicarea rezultatelor concrete):

1. Activitățile planificate vizavi de cele realizate în cadrul proiectului

- enumerarea activităților care au fost planificate și sânt realizate în perioada implementării proiectului;
- descrierea progresului efectuat în realizarea obiectivelor propuse, rezultatele proiectului, evaluarea lor. Vor fi descrise cât mai concret rezultatele proiectului în mărimi cantitative și calitative, precum și factorii importanți de succes a proiectului. Ce s-a schimbat concret în urma realizării proiectului;
- descrierea durabilității proiectului și indicarea strategiei de dezvoltare a proiectului după finalizarea implementării proiectului;
- dovezi ale activității în cadrul proiectului (materiale, broșuri, buletine, liste ale participanților cu date de contact și semnături, fotografii, materiale video, audio, etc.).

2. Descrieți activitățile pentru grupurile - țintă desfășurate pe parcursul perioadei de raportare

Seminar / ședințe / training/ instruiți/ webinar:

- tematica (anexați la raportul narativ și agenda evenimentului);
- numărul de participanți;
- datele derulării activității;
- durata activității;
- locul desfășurării;
- tematicile;
- specialiști cooptați, etc.

3. Descrieți materialele informaționale elaborate, editate și distribuite

- Denumirea;

- Tirajul;
- Costul, etc.

4. Activități mass-media

- Publicații/articole (indicați publicația și data apariției, specificați dacă e o publicație periodică, locală sau națională etc.);
- Emisiuni Radio (participare la emisiune, interviu, transmitere de informație etc.);
- Emisiuni TV (participare la emisiune, interviu, transmitere de informație etc.).

5. Deplasări

Enumerați deplasările efectuate (specificați mijlocul de transport, localitatea, scopul, durata, relevanța deplasării pentru activitățile proiectului și dacă este aplicabil – kilometrajul):

în teritoriu;

în localitatea organizației Dvs.;

în alte localități.

6. Dificultăți, solicitări, sugestii pentru trimestrul următor

Data:

Administrator:

Ștampila:

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE

Acest raport final de activitate este perfectat și prezentat Finanțatorului (CNAM) la finele finalizării proiectului, conform termenelor limită indicate în contractul de finanțare. Raportul prezintă un sumar al rezultatelor implementării activităților planificate în cadrul finanțării respective. Necompletarea unei părți a raportului, nedepunerea lui în formatul și timpul stabiliți poate rezulta în rambursarea totală sau parțială a sumelor virate Beneficiarului.

A. Date despre proiect

Data prezentării raportului

Informații privind Beneficiarul

Persoana de contact și funcția:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail :

Echipe de implementare

Coordonator/ Managerul proiectului (Numele și prenumele):

Beneficiari:

Grupul țintă/Beneficiarii direcți

Beneficiarii indirecti

Parteneri/alți finanțatori (organizațiile, persoana de referință și datele de contact, resurse oferite)

Denumirea proiectului:

Scopul:

Obiective:

Perioada de implementare și acoperirea geografică a proiectului:

Contract de finanțare nr.:

semnat la data de

Bugetul conform contractului de finanțare:

B. Date privind rezultatele implementării proiectului

Descriere succintă a proiectului

Modul de implementare a proiectului. Descrieți modul în care a fost implementat proiectul. Descrieți progresul efectuat în realizarea obiectivelor propuse, a etapelor parcurse și a activităților încheiate în perioada de derulare a proiectului (*conform* planului de activități din propunerile de proiect).

Atingerea obiectivelor proiectului. Descrieți care obiective nu au fost atinse din cele planificate și explicați cauzele.

Activități realizate versus planificate. Descrieți care activități nu au fost realizate din cele planificate și expuneți cauzele neimplementării.

Rezultatele obținute. Descrieți cât mai concret rezultatele proiectului în mărimi cantitative și calitative (indicatori de performanță, efecte sociale, etc.).

Realizarea indicatorilor. Includeți numărul de beneficiari planificați pentru atingere și acoperire conform angajamentelor prevederilor proiectului și rezultatele la finalizarea proiectului. Specificați dacă implementarea proiectului a realizat o extindere a ariei de acoperire geografică.

Impactul. Descrieți impactul pe care l-a avut proiectul dumneavoastră. Care au fost schimbările concrete produse în urma realizării proiectului? Descrieți impactul activității asupra beneficiarilor/participanților.

Schimbări față de bugetul aprobat. Specificați diferențele de realizare în raport cu planificarea inițială. În cazul în care ați întâmpinat dificultăți la capitolul dat, expuneți problemele apărute pe parcursul implementării proiectului și cum au fost depășite.

Monitorizarea și evaluarea/ metode de evaluare a succesului/rezultatelor. Descrieți modul în care s-a realizat monitorizarea și evaluarea implementării proiectului. Recomandări – cheie urmare implementării activităților proiectului.

Cooperare cu alți parteneri, APC, APL. Descrieți implicarea organizațiilor partenere, inclusiv a fondurilor primite din alte surse (tehnici folosite, eficiența, beneficiul organizației). Indicați volumul finanțării suplimentare oferite de alți donatori.

Executarea bugetului proiectului. Descrieți cum ați cheltuit mijloacele financiare primite în cadrul implementării proiectului.

Data

Administrator

ACORD ADIȚIONAL NR.1
la Contractul de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie
a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire
nr.01-05/06 din 10 septembrie 2021

mun. Chișinău

08 octombrie 2021

Compania Națională de Asigurări în Medicină (în continuare – **Companie**), reprezentată de către dl **Adrian Jucican**, director general adjunct, care exercită atribuțiile de director general în temeiul Dispoziției Guvernului RM nr.127-d din 16.08.2021 și acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Finanțator” și **Asociația Obștească „Asociația pentru Dezvoltare și Asistență Socială „ASTRA”**, reprezentată de către dl **Andrei Suveică**, administrator, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Beneficiar”, au convenit asupra următoarelor:

Contractul nr.01-05/06 din 10 septembrie 2021 se modifică după cum urmează:

1. La pct.4.1 din Contract, textul „1 330 332,8 lei” se substituie cu textul „1 329 332,8 lei”.

2. **Anexa nr.1** la Contract se modifică după cum urmează:

1) În punctul 2:

a) la subpunctul 1), textul „4500 broșuri” se substituie cu textul „8 500 broșuri”;

b) la subpunctul 3) compartimentul „Ziua Mondială a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021” se expune în următoarea redacție:

„Ziua Mondială a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021:

- distribuirea materialelor informativ-educative: flyere pentru 10000 persoane, broșuri pentru 2000 persoane;

- informarea grupelor-țintă prin intermediul punctelor de informare din cadrul celor 5 AMT (Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica și Rîșcani) și CS Cahul, CMF Bălți privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.) prin distribuirea a 2000 de flyere și 2000 broșuri.”

2) La punctul 6, în alineatele doi și trei, textul „1 330 332,8 lei” se substituie cu textul „1 329 332,8 lei”.

3) La punctul 7, subpunctul 9, compartimentul „Organizarea Zilei Mondiale a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021” se expune în redacție nouă:

9.	Organizarea Zilei Mondiale a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021: - distribuirea materialelor informative: flyere pentru 10000 persoane, broșuri pentru 2000 persoane. - informarea grupelor – țintă (gravide, vîrstnici, copii, adulți ș.a.) prin intermediul punctelor de informare din cadrul celor 5 AMT (Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica și Rîșcani), CS Cahul, CMF Bălți privind modul sănătos de viață, alimentația sănătoasă, activitatea fizică, regulile de igienă, prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.) prin distribuirea a 2000 de flyere și 2000 broșuri.			x	
----	--	--	--	---	--

4) În punctul 8:

a) la subpunctul 2, textul „9000 materiale” se substituie cu textul „13000 materiale”;

b) la subpunctul 5, textul „în grădina publică Ștefan cel Mare” se exclude.

3. **Anexa nr.2** la Contract se expune în redacție nouă:

Denumirea	Nr. persoane	Cost unitate (lei)	Suma totală (lei)
1. Cheltuieli de personal (persoanele implicate direct în acordarea serviciilor persoanelor eligibile)			286 400,0 lei
1.1. Cheltuieli de personal - instruire în școlile/grădinițele din Chișinău, Cahul și Bălți			164 000,0 lei
1.1.1. Moderatori/experti ai lecțiilor tematice cu referire la: - promovarea alimentației sănătoase și activității fizice; - sănătatea igienei orale; - prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.).	4 (4 experți în sănătate publică)	400 lei/ora	144 000,0 lei = 4 experți x 18 instituții x 5 ore ședința tematică (1 oră pentru copii, 2 ore pentru părinți, 2 ore pedagogi) x 400 lei ora academică
1.1.2. Specialist pentru elaborarea materialelor informative	1	500 lei/ora	20 000,0 lei = 1 specialist x 40 ore x 500 lei ora
1.2. Cheltuieli de personal - organizarea cursurilor de formare/consolidare a capacităților			42 400,0 lei
1.2.1. Moderatori/experti ai cursurilor de formare/consolidare a capacităților cu referire la: - promovarea alimentației sănătoase și activității fizice; - sănătatea igienei orale; - prevenirea accidentelor și a intoxicațiilor (accidente rutiere, casnice, înecuri, intoxicații chimice, etc.).	4 (4 experți în sănătate publică)	400 lei/ora	22 400,0 lei = 4 experți x 12 CMF + 1CS + 1CMF x 1 oră cursul tematic x 400 lei ora academică
1.2.2. Specialist pentru elaborarea materialelor informative	1	500 lei/ora	20 000,0 lei = 1 specialist x 40 ore x 500 lei ora
1.3. Cheltuieli de personal - realizarea acțiunilor de sensibilizare și comunicare în cadrul Zilei Mondiale a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021 și a Zilei Mondiale de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie			24 000,0 lei
1.3.1. Moderatori pentru Ziua Mondială de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie	2	2000 lei/persoană	4 000,0 lei = 2 moderatori x 2000 lei (o zi în centrul MallDova)
1.3.2. Specialist pentru elaborarea materialelor informative pentru ambele zile mondiale	1	500 lei/ora	20 000,0 lei = 1 specialist x 40 ore x 500 lei ora
1.4. Cheltuieli de personal – emisiunea radio "Radio copilărie"			56 000,0 lei
1.4.1. Prezentator	2	1000 lei/ora	28 000,0 lei = 2 prezentatori x 14

Denumirea	Nr. persoane	Cost unitate (lei)	Suma totală (lei)
			emisiuni x 1000 lei ora
1.4.2. Specialist pentru elaborarea scenariului	1	500 lei/ora	28 000,0 lei = 1 specialist x 4 ore pentru o emisiune x 14 emisiuni x 500 lei ora
2. Cheltuieli de personal coordonatorilor de proiect			78 000,0 lei
2.1. Manager proiect	1	9000 lei/lună	27 000,0 lei
2.2. Asistent manager proiect	1	7000 lei/lună	21 000,0 lei
2.3. Contabil	1	5000 lei/lună	15 000,0 lei
2.4. Șofer	1	5000 lei/lună	15 000,0 lei
3. Cheltuieli pentru bunuri și servicii			964 932,8 lei
3.1. Materiale informative			466 650,0 lei
3.1.1. Materiale informative pentru copii, părinți, educatori/profesori	4500 flyere, A4	4,5 lei/flyer	20 250,0 lei = 4500 x 4,5 lei
	8500 broșuri, A4	24 lei/broșura	204 000,0 lei = 8500 x 24,0 lei
3.1.2. Materiale informative pentru medicii de familie	400 flyere, A4	4,5 lei/flyer	1 800,0 lei = 400 x 4,5 lei
	900 broșuri, A4	24 lei/broșura	21 600,0 lei = 900 x 24,0 lei
3.1.3. Materiale informative pentru Ziua mondială a alimentației sănătoase pe 16 octombrie 2021	10000 flyere, A4	4,5 lei/flyer	45 000,0 lei = 10000 x 4,5 lei
	2000 broșuri, A4	24 lei/broșura	48 000,0 lei = 2000 x 24,0 lei
Materiale informative pentru Ziua Mondială de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie (li se vor acorda doar persoanelor a căror nivel de glicemie va fi peste normele stabilite)	10000 flyere, A4	4,5 lei/flyer	45 000,0 lei = 10000 x 4,5 lei
	1000 broșuri, A4 (ghidul pacientului)	24 lei/broșura	24 000,0 lei = 1000 x 24,0 lei
3.1.4. Materiale informative pentru circa 2000 persoane – grupuri țintă (gravide, vârstnici, copii, adulți, persoanele obeze, persoanele peste 40 ani ș.a.) prin intermediul punctelor de informare din cadrul celor 5 AMT (Buiucani, Centru, Ciocana, Botanica și Rîșcani), CS Cahul și CMF Bălți	2000 flyere, A4	4,5 lei/flyer	9 000,0 lei = 2000 x 4,5 lei
	2000 broșuri, A4	24 lei/broșura	48 000,0 lei = 2000 x 24,0 lei
3.2. Dispozitive medicale pentru Ziua Mondială de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie			354 750,0 lei
3.2.1. Teste + ace de înțepare + consumabile aferente (soluție dezinfectantă+discuri de vată ș.a.)	55000 persoane cărora li se va măsura nivelul glicemiei	6,0 lei/persoană	330 000,0 lei = 55000 persoane x 6,0 lei
3.2.2. Glucometru + dispozitiv de înțepare	66 glucometre (10 pentru MallDova + 56 în cele 14 CMF)	375,0 lei/glucometru	24 750,0 lei = 66 glucometre x 375,0 lei

Denumirea	Nr. persoane	Cost unitate (lei)	Suma totală (lei)
3.3. Servicii transport			32 532,8 lei
3.3.1. Chirie automobil	1 automobil	300 lei/zi	27 000,0 lei = 300 lei x 90 zile
3.3.2. Combustibil	4256 km Chișinău – 2000 km, Bălți – 1200 km, Cahul – 1056 km	1,3 lei/km	5 532,8 lei
3.4. Arenda echipamentelor, accesoriilor ș.a.			109 000,0 lei
3.4.1. Laptop	5 buc.	6000 lei/3 luni	18 000,0 lei
3.4.2. Aparat foto	2	4000 lei	8 000,0 lei
3.4.3. Ecran	1	8000 lei	8 000,0 lei
3.4.4. Multimedia		5000 lei	5 000,0 lei
3.4.5. Arenda/cheltuieli de emisie (operatori, sunet, studioul) pentru emisiunile la radio "Radio copilărie"	14 emisiuni	5000 lei/emisiune	70 000,0 lei
3.5. Materiale pentru traineri (flip chart, cartonașe, marchere, foi, ș.a.)			2 000,0 lei
TOTAL			1 329 332,8 lei

4. Anexa nr.3 la Contract se expune în redacție nouă:

„GRAFICUL TRANȘELOR ȘI PREZENTĂRII RAPOARTELOR

(lei)

Nr. d/o	Denumirea activității	Total	inclusiv:			
			I tranșă (septembrie)	II tranșă (octombrie)	III tranșă (noiembrie)	IV tranșă (decembrie)
1.	Cheltuieli de personal	286 400,0	96 000,0	112 200,0	64 200,0	14 000,0
2.	Cheltuieli de personal, coordonatori proiect	78 000,0		26 000,0	26 000,0	26 000,0
3.	Cheltuieli pentru bunuri și servicii	964 932,8	201 425,0	347 757,8	385 250,0	30 500,0
Suma totală, lei		1 329 332,8	297 425,0	485 957,8	475 450,0	70 500,0
Termen de prezentare a rapoartelor			05.10.2021	05.11.2021	05.12.2021	24.12.2021

Compania



Adrian Jucican



Beneficiarul

Andrei Suveică

ACORD ADIȚIONAL NR.2

la Contractul de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie
a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire
nr.01-05/06 din 10 septembrie 2021

mun. Chișinău

05 noiembrie 2021

Compania Națională de Asigurări în Medicină (în continuare – **Companie**), reprezentată de către dl **Adrian Jucican**, director general adjunct, care exercită atribuțiile de director general în temeiul Dispoziției Guvernului RM nr.127-d din 16.08.2021 și acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Finanțator” și **Asociația Obștească „Asociația pentru Dezvoltare și Asistență Socială „ASTRA”**, reprezentată de către dl **Andrei Suveică**, administrator, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Beneficiar”, au convenit asupra următoarelor:

Contractul nr.01-05/06 din 10 septembrie 2021, modificat prin Acordul adițional nr.1 din 08 octombrie 2021 se modifică după cum urmează:

În **anexa nr.2** la contract:

- 1) la punctul 3 textul „964 932,8 lei” se substituie cu textul „976 394,8 lei”;
- 2) la subpunctul 3.1 textul „466 650,0 lei” se substituie cu textul „478 112,0 lei”;
- 3) alineatul doi din subpunctul 3.1.3 se expune în redacție nouă:


„Materiale informative pentru Ziua Mondială de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie (li se vor acorda doar persoanelor a căror nivel de glicemie va fi peste normele stabilite)”	10000 flyere, A4	4,5 lei/flyer	45 000,0 lei = 10000 x 4,5 lei
	1000 broșuri, A4 (ghidul pacientului)	24 lei/broșura	24 000,0 lei = 1000 x 24,0 lei
	16 postere	716,38 lei	11 462,0 lei = 16 x 716,38 lei”

- 4) subpunctul 3.2 se expune în redacție nouă:

„3.2. Dispozitive medicale pentru Ziua Mondială de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie			343 288,0 lei
3.2.1. Teste + ace de înțepare + consumabile aferente (soluție dezinfectantă+discuri de vată ș.a.)	55000 persoane cărora li se va măsura nivelul glicemiei	5,8 lei/persoană	319 000,0 lei = 55000 persoane x 5,8 lei
3.2.2. Glucometru + dispozitiv de înțepare	66 glucometre (10 pentru MallDova + 56 în cele 14 CMF)	368,0 lei/glucometru	24 288,0 lei = 66 glucometre x 368,0 lei”

Compania

Prestatorul


Adrian Jucican


Andrei Suveică



ACORD ADIȚIONAL NR.3

la Contractul de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire nr.01-05/06 din 10 septembrie 2021

mun. Chișinău

24 noiembrie 2021

Compania Națională de Asigurări în Medicină reprezentată de către **dl Adrian Jucican**, director general adjunct, care exercită atribuțiile de director general în temeiul Dispoziției Guvernului RM nr.127-d din 16.08.2021 și acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Finanțator” și **Asociația Obștească „Asociația pentru Dezvoltare și Asistență Socială „ASTRA”** reprezentată de către **dl Andrei Suveică**, administrator, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Beneficiar”, au convenit asupra următoarelor:

Contractul nr.01-05/06 din 10 septembrie 2021, modificat prin Acordul adițional nr.1 din 08 octombrie 2021 și Acordul adițional nr.2 din 05 noiembrie 2021, se modifică după cum urmează:

În **anexa nr.1** la contract:

1) La punctul 1, subpunctul 3):

- din ultima propoziție al alineatului doi de exclus textul „măsurarea gratis a nivelului de glicemie”;

- de completat cu un alineat nou, cu următoarea redacție: „Totodată, începând cu 15 noiembrie se va realiza măsurarea gratis a nivelului de glicemie, acțiune care va dura pînă la 24 decembrie 2021, cu atingerea indicatorului stabilit de 55 mii persoane”.

2) La punctul 2, subpunctul 3), compartimentul „Ziua Mondială de profilaxie și combatere a diabetului Zaharat pe 14 noiembrie” se expune în următoarea redacție:

„Pe 14 noiembrie va fi lansată Ziua Mondială de profilaxie și combatere a diabetului zaharat după care în perioada 15-21 noiembrie se va desfășura Săptămâna de comunicare și informare. În perioada menționată se vor desfășura un șir de acțiuni menite să informeze populația despre profilaxia diabetului, pentru persoanele din grupa de risc, dar și ceilalți doritori prin discuții și oferirea de materiale informative.

Totodată, începînd cu 14 noiembrie se va realiza măsurarea gratis a nivelului de glicemie - screening-ul este cea mai bună metodă de a depista la timp diabetul și de a îl trata, fără a se ajunge la complicații. Diabetul crește cu cel puțin 10% anual în toată lumea. Datele științifice ne arată că, la un pacient cu diabet de tip 2 depistat, mai există încă cel puțin 2 persoane care nu sunt depistați, iar depistarea poate fi în stadii avansate ale bolii. Screening-ul va fi realizat la toți doritorii însă vom pune accent pe grupul de risc - persoanele după 40 ani, persoanele obeze, persoanele cu boli cardiovasculare, boli endocrine, boli a pancreasului și ficatului, persoanele tinere deoarece diabetul de tip 2 întinerește din cauza modului sedentar de viață, alimentația sănătoasă și stresurile, pacienții care au suferit de Covid-19 ori la aceștia s-au depistat cifre înalte de glicemie. Măsurarea gratis se va realiza începînd cu 15 noiembrie și va dura pînă la data limită de implementare a proiectului - 24 decembrie 2021 cu atingerea indicatorului stabilit de **55000 persoane în cadrul a 16 puncte de screening** (2 puncte în centrul comercial MallDova câte 5 persoane la fiecare punct, 12 puncte în fiecare CMF ale celor 5 AMT-uri din Chișinău, 1 punct la CS Cahul și un punct la CMF Bălți câte 2 puncte în fiecare CMF și câte 2 persoane la fiecare punct). Astfel, circa 66 persoane (voluntari) vor efectua screening-ul persoanelor din grupa de risc. *Ulterior aparatele de măsurare a nivelului glicemiei vor fi donate celor 12 CMF din cadrul celor 5 AMT, CS Cahul, CMF Bălți și*

4 glucometre vor fi donate Catedrei Medicinii de Familie a USMF „Nicolae Testemițanu” pentru instruire.

3) La punctul 8, subpunctul 9 textul „Măsurarea gratis se va realiza în perioada 14-21 noiembrie la circa persoane” se substituie cu textul „Măsurarea gratis se va realiza începând cu 14 noiembrie pînă la 24 decembrie cu atingerea indicatorului stabilit de 55 mii persoane”.

Finanțator

Beneficiar


Adrian Jucican



Andrei Suveică
